
Nr sprawy: 03/zP/2019 Zalqcznik nr 6

Wz6r umowv

W dniu ................................. 2019 r. w Warszawie pomiqdzy

w wyniku rozstrzygniqcia przez Zamawiajacego procedury udzielenia zamowienia

publicznego wtrybie przetargu nieograniczonego, okreilonego w art. 39 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych (t.j. Dz. U. z 2OI8 r., poz. 1986), zostala

zawarta umowa o n a stepujEcej treici:

g1

Przedmiot umowy

1. ZamawiajQcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w postaci przebudowy i rozbudowy czqici pomieszczei Przychodni Rodzinnej przy ul.
Otwockiei l dla potrzeb Oddzialu Dziennego Aktywiza.ii Senior6w - Oddzialu
Dziennego Psychogeriatrycznego, zgodnie z opracowane dokumentacjq techniczne.

2.

3.

4.

5.

Zam6wienie obejmuje:
1) przebudowq czQici pomieszczei parteru przychodni przy ul. otwockiej 1

powierzchnia netto ok.370 m'?;

2) dobudowq budynku zewnetrznego, parterowego, podpiwniczonego, pelniacego

funkcje ogrodu zimowego z tarasem zewnqtrznym;
3) dobudowe schod6w zewnetrznych pelniqcych funkcje ewakuacyjna wraz z budowE

nawierzchni utwardzonejj
4) budowq wiaty imietnikowej {zgodnie z wytycznymi na rysunku) na przygotowanym

wczesniejplacu;
5) przebudowe przylqcza energetycznego do obiektu wraz z odbiorem przez Innogy

Stoen Operator:
6) uzyskanie decyzjio pozwoleniu na uZytkowanie.
W ramach prac zwiQzanych z pfzebudowq przylacza ene.getycznego do obiektu,
Wykonawca bedzie zobowiEzany wykonad wszystkie roboty zwiqzane z pfebudowa
przylacza i podlqczeniem do istniejqcej instalacji elektrycznej, zgtosid do odbiorlt
ptzyl4cze przez Innogy Stoen Operator, skompletowa6 wszystkie niezbqdne dokumenty
do tego odbioru, przygotowaa wszystkie dokumenty fofmalno-prawne zwiEzane z

przytaczeniem obiektu do zasilania energiq elektrycznQ idopelnia wszelkich formalno6ci

w imieniu Zamawiajacego zwiEzanych z podlqczeniem obiektu do nowego pr2ylacza.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych w ramach zam6wienia Wykonawca musi

wykonaa inwentaryzacjq geodezyjna powykonawczq obejmujqcE poloienie obiektu i

urzadzef infrastruktury podziemnej na gruncie i ztoiyd jE w Biurze Geodezji i Katastru.

Szczeg6towy zakres rob6t okre3la dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg

nastepujEcego wykazu:
1) Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura z technologiE i konstrukcja;

2) Projekt budowlany i wykonawczy - branZa sanitarna;

3) Projekt budowlany i wykonawczy - brania elektryczna;

4) Projekt przebudowy przylqcza ener8etycznego przychodni;





5) sTWioR - bran2a budowlana:

6) STWiOR - branra sanitarna;

7) STwiOR - brania elektryczna;

8) STW|OR przebudowy przylacz energetycznego przychodnij

9) Przedmiary rob6t wszystkich branz.

6. Wykonawca potwierdza, ii przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu

najwyiszej starannosci zapoznal siq ze stanem terenu budowy i warunkami, w jakich

wykonywane bqdq roboty zwiazane z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy i w
zwiazku z tym oSwiadcza, 2e wedlug jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania umowv

zakres rob6t okre(lonych w umowie, SIWZ iwszystkich zalqcznikach obejmuje wszelkie

elementy niezbedne do prawidlowego wykonania zadania, o kt6rym mowa w ust. 1.

7. Wykonawca potwierdza, ii przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymat do wyceny

przedmiary rob6t poszczeg6lnych bran2 wraz z dokumentacjE projektowq oraz

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t.

8. Potwierdzenie, o kt6rym mowa w ust. 6 nie wfacza dopuszczalnoici zlecenia

Wykonawcy przeprowadzenia rob6t na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp.

9. Wszelkie prace zwiqzane z przedmiotem umowy bqdq wykonywane w czynnym obiekcie

slu2by zdrowia. Harmonogram realizacji caloici prac zwiazanych z realizacjQ zadania

musi byi sporzqdzony w porozumienju z Zamawiajacym w taki spos6b aby nie utrudniaa

normalnej dzialalnoici Przychodni. Po uzgodnieniu z kierownikiem Przychodnidopuszcza

sie prace w dni wolne. Prace najbardziej haladliwe nale2y wykonywai w terminie

uzgodnionym z Kierownictwem Przychodni.

10. Wykonawca musi we wlasnym zakresie zapewnid sobie zaplecze budowy oraz dostawy

medi6w. Media rozliczane bqda na podstawie podlicznik6w (montaz przez Wykonawcq).

11. oplaty za zajecie pasa drogowego obciqiajE Wykonawcq i po stronie Wykonawcy le2Q

roboty przygotowawcze obejmLrjace ogrodzenie placu budowy pod rusztowania.

12. wykonawca zobowiEzany jest uzyskaa samodzielnie (na podstawie upowaznienia

wystawionego przez Zamawiajacego) wszelkie pozwolenia, jak np. zajqcie pasa

drogowego/ chodnika.

13. Rusztowania naleiy wykonaa w spos6b zapewniajEcy bezpieczeistwo ludzi i mienia

{np. zadaszenie z deskowania/siatka i in.).

14. Wykonawca zobowiqzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie dostawy,

instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzei zabezpiec2ajqcych, tj. ogrodze6, znak6w i

sygnal6w ostrzegawczych.

15. Koszt ww. zabezpieczenia/zatrudnienia dozorc6w nie podlega oddzielnej zaplacie i

stanowi koszt wkalkulowany w cene

16. Zamawiajqcy udostepni pomieszczenie sanitarne dla Wykonawcy rob6t

17. Kontener na odpady budowlane i wyw6z tych odpad6w Wykonawca zobowiqzany jest

zorganizowai we wtasnym zakresie i na wlasny koszt. Miejsce usytuowania kontenera

musi zostad uzgodnione z ZamawiajAcym.



18. ZamawiajAcy dopuszcza moiliwo6d wystEpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznoSci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjE

oraz rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w 5 8 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami

wynikajEcymi z ad. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Przewiduje siq takie mo2liwo3i rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t

przewidzianych w dokumentacji w s!'tuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do

prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowjazujacymi na dzied

odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okre(lonego w ust. 1. Roboty

takie w dalszej czq6ci umowy nazywane sA robotami ,,zaniechanymi".

Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie zamiany material6w w ofercie przetargowej pod

warunkiem, 2e zmiany te bqdq korzystne dla Zamawiajqcego. Dodatkowo m02liwa jest

zmiana producenta poszczeg6lnych material6w przedstawionych w ofercie przetargowej

pod warunkiem, 2e zmiana ta nie spowoduje obni2enia parametr6w tych materialdw

Bedq to, przyktadowo, okolicznoici:

1) powodujqce obni2enie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacjq i

konserwacjq wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujEcepoprawienieparamet16wtechnicznych;
3) wynikajEce z aktualizacji rozwiQzari z uwagi na postQp technologiczny lub zmiany

obowiQzujacych przepis6w.

Ww. zmiany musza byd kaidorazowo zatwierdzone przez zamawiajqcego'

s2
Termin wykonahia

Strony ustalajq nastQpujEce terminy realizacji robot:

1) najpdtniej w dniu podpisania umowy przekazanie Zamawiajacemu podpisanego

o3wiadczenia o przejeciu obowiazk6w kierownika budowY wraz z zalqcznikami

niezbQdnymi do zgloszenia zamiaru rozpoczQcia rob6t budowlanych do

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane8o ;

2) termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz wskazaniem

punkt6w pobofu medi6w wody oraz energii elektrycznej do 7 dni roboczych od dnia

podpisania umowy;

3) rozpoczQcie rob6t budowlanych do 5 dni roboczych od dnia przekazania placu

budowy;

4) termin wykonania przedmiotu zam6wienia ustala sie na termin .... miesiecy od dnia

wprowadzenia na budowq zgodnie z ofertE Wykonawcy stanowiEca Zalqcznik Nr ...,.

do umowy, przy czym wszystkie prace zwiezane z przebudowa przylqcza

energetycznego do przychodni wraz 2 odbiorem przyl|cza llzez Innogy Stoen

Operator zostane wykonane nie p6iniei nii do dnia 15'06.2019 r.

Przed wprowadzeniem na teren wykonywania rob6t Wykonawca przedlo2y

Zamawiajqcemu harmonogram rzeczowo-terminowy. Harmonogram rzeczowo-

terminowy po jego uzSodnieniu z Zamawiajqcym stanowid bqdzie Zalqcznik Nr ""'do
umowv.

20.

19.

1.

2.



3. Wprowadzenie na budowQ moie nastEpi6 po akceptacji przez ZamawiajAcego

przedmiotoweSo Harmonogramu.

4.

6.

J,

7.

4.

5.

Wykonawca ma obowiazek realizowai poszczeg6lne etapy rob6t w terminach

okreilonych Harmonogramem rzeczowo-terminowym, o kt6rym mowa w ust. 2.

Wykonawca dotoiy wszelkich starai aby wszystkie prace zostaly wykonane w terminie

wczeSniejszvm.

Podstawa zgloszenia do odbioru koicowego przedmiotu umowy jest wykonanie rob6t

zgodnie z dokumentacja projektowA, skompletowanie i przekazanie zamawiajEcemu

dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez inspektor6w nadzoru oraz uzyskanie

decyzji o pozwoleniu na urytkowanie.

Za termin zakohczenia rob6t strony umowy przyjmujE date podpisania bezusterkowego

protokolu odbioru koicowego przedmiotu umowy, z zastrze2eniem S 11 ust. 8.

93
Wartosd umowy i warunki platnosci

1. Za realizacjq przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w lEcznej
wysokoaci ................. PLN netto + ..... % VAT = ...... ... .. ..........PlN brutto zgodnie ze

zlo|onE przez WykonawcQ oferta, przy czym wartoia wynagrodzenia stanowi
wynagrodzenie ryczattowe.

2. Zamawiajqcy dopuszcza rozliczenie czQiciowe rob6t. Platnoici bQdq odbywac siQ

trzema fakturami przej6ciowymi i jednq ko6cowa. Pierwsza faktura przejjciowa
zostanie wystawiona przez WykonawcQ po wykonaniu 25o/a rob6t, druga po

wykonaniu 50% tob6t, trzecia po wykonaniu 75% roboI, za3 czwarta faktura
koricowa po zakoiczeniu catoaci rob6t i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na

u2ytkowanie obiektu.
3. Podstawq wystawienia faktury cze(ciowej jest protokdl czeiciowego odbioru rob6t,

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz oiwiadczenia

Wykonawcy o rozliczeniu z podwykonawcami za rozliczan4 robotQ budowlanq i

oiwiadczei wszystkich podwykonawc6w o otrzymaniu wynagrodzenia od

Wykonawcy za rozliczany etap roboty budowlanej.

Podstawq zaplaty ostatniej, czwartej faktury bedzie koicowy protok6l odbioru rob6t, o

kt6rym mowa w S 11 ust. 11, podpisany przez upowainionych przedstawicieli stron

niniejszej umowy

- ze strony ZamawiajEcego -.......................
- ze strony Wykonawcy - ............-........-...-...

(w przypadku rob6t wykonywanych przez Podwykonawc6w - protokol6w

zaawansowania rob6t podpisanych r6wniei przez przedstawiciela Podwykonawcy,)

(w przypadku Podwykonawc6w) Wykonawca zobowiqzuje sie do skladania

zamawiajqcemu wraz z faktura pisemnego o6wiadczenia Podwykonawcy, kt6reSo

wierzytelno6d jest czeScia sktadowq wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego

Podwykonawcq zapfaty. Potwierdzenie musi zawiera6 zakres rob6t izestawienie kwot,

kt6re byty naleine Podwykonawcy z te.i faktury. W przypadku niedostarczenia przez

Wvkonawce powy2szego oawiadczenia, stanowiacego zalqcznik nr... do umowy,



6.

7.

8.

9.

ZamawiajQcy wstrzyma platno(a z faktury Wykonawcy, do czasu otrzymania tego

potwierdzenia. Zatrzymanie, o ktdrym mowa powytej nie zwalnia Wykonawcy z

obowiqzku dokonania zaplaty na rzecz Podwykonawcy. Z tego powodu r6wnie2 nie

przysluguje Wykonawcy prawo do przedlu2enia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysluguja.

{w przypadku Podwykonawc6w) Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie platno6ci kwot

wynika.iqcych z faktury wprost Podwykonawcom w sytuacji uchylania siq przez

Wykonawce od obowiazku zaplaty. Dotyczy to wytEcznie nale2no3ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedloieniu zamawiajEcemu poiwiadczonejza zgodno6a z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq dostawy lub

ustugi. W takiej sytuacji Podwykonawcy bedzie slu2ylo prawo zwr6cenia sie do

Zamawiajqcego z wnioskiem o dokonanie bezpoSredniej zaplaty nale2nego

wynagrodzenia. Do wniosku, Podwykonawca winien dofEczyr dowody potwierdzajEce

brak wywiqzania siq Wykonawcy z obowiqzku zaplaty oraz dowody dorQczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty. Kwota stanowiaca sume bezpoaredniej zaplaty na

rzecz Podwykonawcy bQdzie potrQcana przez ZamawiajEcego z wynagrodzenia

Wykonawcy. Bezpolrednia zaptata obejmuje wylQcznie nale2ne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleinych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoiredniej zaplaty, Zamawiajqcy umo2liwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczEcych zasadnoici bezpo<rednie.i zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. zglaszanie uwag odbywai siQ bedzie w

trybie okreilonym przepisami art. 143 ust. 4 - 5 ustawy Prawo zam6w:ei publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie przelewem w terminie do 30 dni po

dostarczeniu do siedziby zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury, (a w

przypadku Podwykonawc6w) oraz po dostarczeniu potwierdzei zaptaty, o kt6rym mowa

w ust.3.

Rozliczenie z Wykonawcq nastapi, po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych w

trakcie odbioru koticowego, po podpisaniu protokolu odbioru koricowego przedmiotu

umowy przez pEedstawicieli obu stron oraz Podwykonaway, na podstawie faktury

koicowej VAT, wystawionej przez Wykonawce. Do protokolu odbioru kofcowego,

najp6iniei w dniu jego podpisania, muszq zostaa dolacuone oiwiadczenia

Podwykonawc6w o dokonaniu przez WykonawcQ zaplaty na ich rzecz z tytulu

kodcowego rozlicrenia przedmiotu umowy.

Je2eli Wykonawca nie zakoiczy rob6t w terminie okre3lonym w umowie, z

zastEeieniem 5 14, ZamawiajAcy obni2y odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, o

kt6rym mowa w ust. 1, proporcjonalnie do rzeczywistego wykonania oraz obciQiy

Wykonawce kwota ustalonE zgodnie z q 10 ust. 1 pkt 1 i 2 przy rozliczeniu faktury'

Ewentualne roboty dodatkowe, kt6re wystQpiE w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

a sE konieczne do jej wykonania, mogq zostai wykonane na podstawie aneksu do

umowv, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewa2noici, zgodnie 2 I8 umowy

10.

11.



72. Po dokonaniu odbioru koicoweSo Zamawiajacy obciAiy Wykonawce kosztem zu2ytych

przez niego medi6w na podstawie odczyt6w podlicznik6w wedtug stawek

obowiazujacych Zamawiajacego, a ustalanych przez dostawc6w tych medidw.

zwrot koszt6w, o kt6rych mowa wytej nastqpi na podstawie faktury wystawionej przez

zamawiajQcego w terminie 7 dni od daty dorqczenia faktury Wykonawcy.

94
Obowiqzki stron

Do obowiQzk6w zamawiajqcego naleiy

1) udostqpnianie Wykonawcy terenu rob6t z chwilE protokolarnego wprowadzenia;

2) przekazanie kompletu dokumentacji;

3) dokonanie odbior6w czeiciowych i kolicowegoi

4) wskazanie i udostqpnienie punkt6w poboru wody i energii elektrycznej;

5) zaplata wynagrodzenia przystugujEcego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej

umowy {za wykonane iodebrane roboty).

Do obowiazk6w Wykonawcy naleiy w szczeg6lnoici:

1)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjE projektowE, zasadami sztuki

budowlanej, polskimi normami, warunkamitechnjcznymiwykonania iodbioru rob6t

budowlanych {przy uzyciu sprzqtu, urzEdzei i material6w o jako(ci odpowiadajEcej

stosownym przepisom, normom, standardom), wytycznymi zamawiajEcego oraz

stosowanie technik i irodk6w, zapewniajQcych ograniczanie uciE2liwoaci

wykonywanych prac dla irodowiska.

2)sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu realizacji prac;

3)wykonanie rob6t z zastosowaniem urzqdzei i material6w wlasnych oraz przekazanie

Zamawiajqcemu oryginalu lub kserokopii po(wladczonych za zgodnoia z oryginalem

odpowiednich dokument6w dopuszczajacych do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2077 t, poz. 1332 ze zm.J, oraz zSodnie z

przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2016 r. poz. 1570), zgodnie z Oferta,

4)dokonywanie dostaw materiat6w sukcesywnie ze wzglqdu na brak powierzchni

magazynowej ibrak miejsca przed budynkiem;

5)wykonywanie wszelkich uciQ2liwych prac, w tym w szczeg6lno(ci wywolujEcych halas,

kufz w godzinach ustalanych z kierownikiem Przychodni;

6)dostosowanie siq do wytycznych ZamawiajEcego ipowolanego przez nie8o inspektora

nadzoru. Zamawiajacy ma prawo w kaidym momencie realizacji plzedmiotu umowy

zrezygnowae z czeici rob6t i uiytych materialdw, je2eli nie bQdE one zEodne

z wymaganiami okreilonymi w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, rezygnacja

ta winna nastapid w

po stwierdzeniu niezgodnoici;

formie pisemnej i niezwlocznie



7)w razie koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych. ZamawiajEcy

spisze z przedstawicielem Wykonawcy protokdt koniecznoici, na jego podstawie

Wykonawca poda przybli2ony koszt tych rob6t;

8)przejQcie od ZamawiajEcego terenu wykonywania rob6t, gospodarowanie nim od

czasu jego przejecia do czasu wykonania iodbioru kohcowego przedmiotu umowy

oraz zabezpieczenie tego terenu pod wzgledem BHP i ppo2., a takie ponoszenie

odpowiedzialnoici wobec Zamawiajqcego i os6b trzecich za szkody powstale

w trakcie realizacji umowy, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

9)przygotowanie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalno-technicznego

w rozmiarach koniecznych dla realizacji rob6t oraz sprawowanie dozoru mienia na

terenie wykonywania rob6t;

10) uzgadnianie na roboczo z u2ytkownikami kolorystyki ician a takie wzor6w i kolor6w

wykladziny iterakoty;

11,) prowadzenie rob6t w spos6b niepowodujEcy szkdd, w tym zagrotenia

bezpieczeistwa, ochronQ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoici

publicznej iprywatnej, w przypadku, gdy w wyniku niewlaiciweSo prowadzenia

rob6t przez Wykonawce nastqpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na

sw6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnoia;

12) zapewnienie wlasnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpoiarowego,

ochrony znajdujEcego siQ na terenie prowadzenia rob6t oraz warunk6w

bezpieczeistwa, w tym r6wniei przestrzeganie wszystkich przepis6w dotyczqcych

bezpieczefistwa i higieny pracy i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za

pracownik6w wlasnych, Podwykonawc6w i Zleceniodawc6w, w przypadku szkody

powstalej w wyniku prowadzenia rob6t;

13) zabezpieczenie nieremontowanej czQici przychodni, kt6ra wykorzyst"'\ /ana bqdzie

podczas realizacji zam6wienia (np. ciEgi komunikacyjne, hol, kor!'tarze, klatki

schodowe, itp.);

14) przeszkolenie na wlasny koszt os6b uczestniczAcych w wykonywaniu rob6t w

zakresie przepis6w bhp i ppoi., a takie zapewnienie, i2 te osoby posiadaja aktualne

badania lekarskie uprawniajQce do wykonywania pracy w zakresie objQtym

przedmaotem umowy;

15) zapewnienie we wtasnym zakresie Srodk6w ochrony bhp, odzie2 i obuwie robocze

dla os6b uczestniczacych w wykonywaniu rob6t;

16) ut[ymywanie placu budowy w stanie niestwarzajacym katastrofy budowlanej i

innych niebezpieczeistw i awarii wptywajacych na zycie i zdrowie os6b

przebywajqcych w budynku w czasie remontu jak i poza godzinami wykonywania

rob6t;

17) zainstalowanie podlicznik6w energii elektrycznej iwody w miejscach wskazanych

przez przedstawicieli Zamawiajacego iprzechowywanie z naleiytQ starannoiciE

dokumentacji rob6t;



18) stosowanie w czasie prowadzenia rob6t wszystkich przepis6w dotyczQcych ochrony

<rodowiska naturalnegoj w szczeg6lnogci wlasciwego magazynowania, transportu i

utylizacji wytworzonych odpad6w, w tym odpad6w latwopalnych, zakazu wylewania

substancji i3ciek6w do kanalizacji deszczowej do ziemi, ewentualne oplaty i kary za

przekroczenie tych przepis6w obciqiajq Wykonawce;

powiadamianie ZamawiajEcego o podejmowaniu prac stwarzajEcych zwiQkszone

zagro2enie dla otoczenia lub wystepienia ryzyka zawodowego;

wyznaczenie Kierownika rob6t koordynujqcego realizacjQ zadania;

zglaszanie ZamawiajQcemu do odbioru rob6t zanikajqcych iulegajacych zakryciu,

nie zgloszenie tych robdt daje podstawe ZamawiajEcemu do 2adania odkrycia rob6t

i przywr6cenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urzqdzef w miejscu realizacii

zleconego zakresu rob6t budowlanych;

prowadzenie rob6t w taki spos6b, aby nie uszkodzia roSlinno6ci znajdujqcej siQ na

terenie obiektu, a po zakoiczonych pracach doprowadzia teren zewnetrzny do

stanu pierwotnego;

uporzEdkowanie terenu prowadzenia rob6t izaplecza oraz terendw przyleglych,

zniszczonych przez Wykonawce w trakcie realizacji rob6t zwiEzanych z umowq, po

zakoiczeniu rob6t iwydanie go Zamawiajqcemu w stanie co najmniej zgodnym ze

stanem sprzed wydania terenu wykonywania rob6t w terminie ustalonym dla

odbioru koicowego rob6t;

uczestniczenia w ewentualnych naradach dotyczEcych postqpu rob6t, zwolywanych

przez ZamawiajEcego;

26) przerwanie rob6t na iEdanie Zamawiajqcego oraz zabezpieczenie wykonanych

rob6t;
ponoszenie odpowiedzialnoici za dzialania Podwykonawc6w jak za dzialania

wtasne;

przekazanie protokolarne Zamawiajqcemu wykonanych rob6t;

informowanie Zamawiajqcego o konieczno3ci lub celowo6ci wykonania rob6t

dodatkowych, o kt6rych mowa w I 8. Konieczno5a lub celowoSi wykonania robdt

dodatkowvch, Strony potwierdza w formie protokoiu koniecznoici wykonania tych

rob6t podpisanego przez przedstawicieli obu Stron;

przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierajEcQ informacje o wszystkich

zmianach dokonywanych podczas realizacji rob6t - opisanej, skompletowanej i

zatwierdzona przez inspektor6w nadzoru inwestorskiego (2ar6wno w wersji

papierowej i elektronicznej w formacie PDF);

po wykonaniu wszystkich prac budowlanych w ramach zam6wienia - wykonanie

inwentaryzacji geodezyjno - powykonawczej i dokumentacji geodezyino-

kartograficzne.i zawierajacej dane umoiliwiajqce wniesienie zmian na mapq

zasadniczq zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennei i

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju izakresu opracowari

1s)
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30)

31)
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geodezyjno- kartograficznych oraz geodezyjnych obowiazujqcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r., Nr 25 poz. 133) i przekazanie ZamawiajEcemu w terminie 60 dni od

daty zeloszenia zakofi czenia rob6t;

32) zyskanie w imieniu ZamawiajQcego pozwolenia na u2ytkowanie;

33) utrzymanie niemniejszej nii zadeklarowana w formularzu ofertowym liczby os6b

posiadajacych doiwiadczenie w postaci pelnienia funkcji kierownika budowy.

ZamawiajEcy zastrze8a sobie prawo do iadania usuniecia z terenu prowadzenia rob6t

kaidego z pracownik6w Wykonawcy i Podwykonawc6w, kt6ry przez swoje zachowania i

jako6i wykonanej pracy dal pow6d do uzasadnionych skarg.

9s
Podwykonawstwo

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zam6wienie z udzialem Podwykonawc6w,

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialn056 za wlaftiwe iterminowe wykonanie calego

przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialnoii za jakoSi, terminowoia oraz

bezpieczeistwo rob6t wykonywanych przez Podwykonawc6w.

Wykonawca zam6wienia na foboty budowlane zamierzajqcy zawrzea umowq

o podwykonawstwo, o wartogci powy2ej 20 000,00 zt kt6rej przedmiotem sa roboty

budowlane bedqce przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiazany, w trakcie realizacji

ninie.iszego zam6wienia, do przedlo2enia Zamawiaj4cemu projektu tej umowy o
podwykonawstwo o tre<ci zgodnej z niniejsza umowE i wymogami okreSlonymi w slWZ.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moie byd dluiszy nii 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

faktury lub rachunku, potwierdzajqcych wykonanie zleconej Podwykonawcy robotv

budowlanej.

zamawiajEcemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktdrym mowa

w ust. 2 stuiy prawo do zgloszenia pisemnych zastrze:ei do projektu umowy

o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty budowlane:

1) niespelniajqcej wymagai okre(lonych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w

Zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dlu2szy ni2 okrellony w ust. 3

Niezgloszenie pisemnych zastrze2ei do przedioioneSo projektu umowy o

podwvkonawstwo, uwaiane bqdzie za akceptacjq projektu umowy przez

Zamawiajace8o.

Wvkonawca, Podwvkonawca zam6wienia na roboty budowlane przedktada

ZamawiajQcemu poiwiadczonE za zgodno66 z oryginatem kopiq zawartej umowy o

podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

zamawiajacy, w terminie 14 dni ma prawo do zgloszenia pisemnego sprzeciwu do

umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach,

o kt6rych mowa w ust. 4lub, gdy nie uwzglednia ona zastrzeiefi do projektu zgtoszonych



przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlo2onej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreilonym w ust. 7, uwaiane bqdzie siq

za akceptacje umowy przez ZamawiajaceSo.

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o

podwykonawstwo.

10. Wykonywanie rob6t przez Wykonawce za pomocq Podwykonawc6w bez zgody

Zamawiajacego jest r6wnoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialno6ci

Zamawiajacego i Wykonawcy wobec Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca

bqdzie wykonywat roboty z pomoca Podwykonawc6w bez zgody Zamawiajacego,

zamawiajqcy moie nadto wstrzymai wszelkie ptatnoScj na rzecz Wykonawcy do czasu

wykazania przez WykonawcQ, i2 spelnil on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie

iwiadczenia za wykonanie tych rob6t.

11. ZamawiajEcy nie wyra2a zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym

Podwykonawca.

12. Wykonawca o6wiadcza, ie Podwykonawcom zostana powierzone nastepujace roboty

budowlane w nastqpujqcych zakresach :

2) ............................

13. Umowy sporzEdzone przez WykonawcQ z Podwykonawcami, stanowid bedq zalEczniki

do niniejszej umowy.

14. Wvkonawca zapewni ustalenie w umowach zawieranych z Podwykonawcami

odpowiedzialno(ci za wady na okres nie kr6tszy od okresu odpowiedzialnoici za wady

Wykonawcy wobec ZamawiajEcego i aby odpowiadal zakresowi odpowiedzialno6ci

przyjqtej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

!6
Nadz6r

Wykonawca jest zobowiAzany ustanowia kierownika budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy z uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robotamj budowlanymi w specjalno3ci konstrukcyjno -
budowlanej co najmniej bez ogranicze6: p.........., uprawnienia budowlane nr.........

wydane przez ...... w dniu ......

3. Zamawiajqcy wymaga ciEgtej obecnoici osoby pelniEcej funkcjQ kierownika budowy w

czasie wvkonywania rob6t budowlanych w obiekcie zamawiajacego, zgodnie z

warunkami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.



4.

6.

Kierownik budowy jest zobowiazany odpowiednio zabezpieczyd teren budowy oraz

sporzqdzii lub zapewnid sporzAdzenie, przed rozpoczQciem budowy, planu

bezpieczeistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu oiwiadczenie

kierownika budowy o przyjeciu obowiazk6w kierowania budowE oraz robotami

budowlanymi wraz z kserokopiami uprawniei budowlanych i za<wiadczei o

przynaleino(ci do wla6ciwej izby samorzEdu zawodowego poawiadczonymi ,,zo

zgodnoia z oryginolem" os6b, o kt6rych mowa w ust. 2.

Ze strony Zamawiaiacego nad26r inwestorski sprawowaa bQdzie:

7. ze strony wykonawcy nadzdr techniczny i kierowanie robotami sprawowaa bqda:

8. Ewentualne zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. 6 dla swej skutecznoici bedE

wymaBaly jedynie jednostronnego pisemnego o(wiadczenia Zamawiajqceeo

skierowanego

do Wvkonawcv.

9. Ewentualna zmiana osoby, o kt6rej mowa w ust. 7 dla swej skutecznoici bedzie

wymagala zachowania formy okreSlonej w 5 14 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4.

57
zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy w wysokoSci 10 %

ceny umownej brutto okre6lonej w 5 10 ust. 1 umowy, tj. kwotq .... (slownie ztotych: ..-.. )

w formie...................

Strony ustalajq, 2e

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowE

wvkonania rob6t:

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczei z tytulu

rqkojmi za wady. okres rQkojmi za wady wynosi .............. lat od daty odbioru

koicowego rob6t.

CzQii zabezpieczenia, gwarantujQca zgodne z umowq wykonanie robdt, zostanie

zwolniona lub zwr6cona w ciEgu 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. Pozostala

czqsa zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwr6cona w terminie 15 dni po uplywie

okresu fqkojmi i dokonaniu odbioru, o kt6rym mowa w S 11 ust. 10 umowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnii zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy

przez caly czas wykonywania umowy, a w przypadku gdy czas wykonywania umowy

przedlu2y sig ponad terminy okreSlone w umowie i dokumentach zapewniajEcych

zabezpieczenie, Wykonawca zobowiazany jest przedstawia zamawiajacemu dokumenty

gwarancyjne na dalszy czas wykonywania umowy ponad okreslone terminy lub wnie(i

zabezpieczenie w formie pieniEdza.

2.

4.

1.
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5.

6.
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Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania ZamawiajEcego o

faktycznych lub prawnych okolicznoiciach, kt6re majE lub moga mied wplyw na moc

wiq2Ecq zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy oraz na mo2liwoii i zakres

wykonywania przez ZamawiajQcego praw wynikajEcych z zabezpieczenia.

W przypadku gdy czas wykonywania umowy przedlu2y siQ ponad terminy okredlone

w dokumentach zapewniajQcych zabezpieczenie {gwarancji ubezpieczeniowej lub

bankowej), wykonawca ma obowiazek przedstawid projekt gwarancji ubezpieczeniowej

lub bankowej (na dalszy okres) Zamawiajqcemu do akceptacji nie p6iniej ni2 w terminie

7 dniprzed uplywem okresu obowiEzywania dotychczasowej gwarancji.

W przypadku nieprzedluienia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

zgodnie z zapisami zawartymi w ust.4 - 6, Zamawiajacyjest uprawniony do skorzystania

z wniesionego ju2 zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

W przypadku nie uzupelnienia w dniu odbioru korlcowego zabezpieczenia, o kt6rym

mowa w niniejszym paragrafie w wysokogci odpowiadajEcej warto3ci zrealizowanych

rob6t iw zakresie czasu obowiEzywania rQkojmi, ZamawiajEcemu przystuguje prawo

zatrzymania stosownej kwoty z dowolnej faktury obejmujqcej realizacjq niniejszej

umowy do czasu dopelnienia obowiQzku opisanego uzupelnienia zabezpieczenia.

Po spelnieniu przez Wykonawcq wymienionego wy2ej obowiqzku uzupelnienia

zabezpieczenia zamawiajacy zwolni zatrzymana kwote wynagrodzenia za roboty.

58
Zam6wienia dodatkowe

1. Je2eli oka2e sie to konieczne lub celowe, dopuszcza sie realizacje zamowien

dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszej umowy na zasadach okreilonych w

art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Prawo zam6wiei publicznych.

2. za roboty dodatkowe, o kt6rych mowa w ust. 1 nie uwa2a siQ rob6t zamiennych.

3. Podstawe wykonania prac okre3lonych w ust. 1 bedzie stanowit pisemny aneks do

niniejszej umowy.

4. Powyiszy aneks bqdzie w swojej treici odpowiadaa postanowieniom niniejszej umowy

otaz zawieaa postanowienia wskazane w zatwierdzonym przez zamawiajEceSo

protokole koniecznoSci, okreilajEcym zakres prac itermin ich wykonania, do kt6rego

zataczony bedzie kosztorys ofertowy wykonawcy.

59
odpowiedzialnoSa

1. Wykonawca oswiadcza, te.lest ubezpieczony od odpowiedzialnoici cywilnei z tytulu

prowadzonej dziatalno(cina kwotq minimum ..................-.. . 21izobowiqzuje siq utrzymaa

ubezpieczenie na tq kwotQ do momentu ostatecznego odbioru rob6t budowlanych.



2. Od protokolarnego przejQcia terenu wykonywania rob6t przez Wykonawce od

Zamawiajacego do chwili ponownego protokolarnego przekazania ZamawiajEcemu,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoid za teren rob6t i na zasadach 096lnych za wszelkie

szkody wynikle na tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia rob6t

budowlanych. W szczeg6lno<ci Wykonawca odpowiada za organizacje pracy i

bezpiecze6stwo na terenie budowy, jak r6wnie2 za naprawienie szk6d osobom trzecim.

910
Kary umowne

1. Wvkonawca zaplaci zamawiajqcem u kary umowne:

1) w wysokoici 15 % wartoici brutto przedmiotu umowy, o kt6rej mowa w S 3 ust. 1

umowy, w przypadku odstqpienia od umowy przez zamawiajacegot z ptzyczyn

leiqcych po stronie Wykonawcy,

2) za zwlokq z Wzyczyny le2Qcej po stronie Wykonawcy w wykonaniu bEdi

prawidlowym wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoici 0,3% caloici

wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za ka2dy dziei zwloki liczony od

bezskutecznego uptywu terminu na podpisanie kofcowe8o protokolu odbioru, o

kt6rym mowa w 51.1ust. 11;
3) za zwloke w usuniqciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rqkojmi

w wysoko3ci O,2o/. calolci wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za ka2dy

dziei zwloki;

4) w wysoko3ci 0,1 % warto3ci brutto pfzedmiotu umowy, o kt6rej mowa w E 3 ust. 1

umowy, za ka2dy dziei zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na

usuniecie wad zgodnie z I 11 ust. 8 umowy,

5) w wysoko(ci 0,1 % wartoSci brutto przedmiotu umowy, o kt6rej mowa w I3 ust. 1

umowy, w przypadku gdy w czynnoaciach odbioru ostatecznego, o kt6rym mowa w

I 11 ust. 12 umowy, nie bqdzie uczestniczyl Wykonawca lub upowainiony przez

Wykonawce przedstawiciel,

6) w wvsoko(ci 500,00 zt brutto {slownie ztotych: piedset 00/100) w przypadku gdy

w wyznaczonym terminie w naradzie koordynacyjnej nie bedzie uczestniczyl

kierownik budowv, kiefownicy rob6t, upowainiony przedstawiciel Wykonawcy, o

kt6rychmowawS6ust.T,
w wysoko6ci 0,3 % wartosci brutto przedmiotu umowy, o kt6rej mowa w 5 3 ust. 1

umowy, za brak zaplaty lub nieterminowA zaptatq wynagrodzenia nale2nego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za ka2dy dziei opdinienia liczony

od uplvwu terminu wyznaczonego na zaplatQ wynagrodzenia,

za brak zaptaty lub nietermlnowa zaplatq wynagrodzenia nale2nego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko(ci 20% brutto wartoici

wynagrodzenia podlegajqcego zaplacie, od zaplaty kt6rego Wykonawca uchylil sie

lub dokonal zaptat z op6inieniem;

7)

8)



s)

10)

11)

za nieprzedloienie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej

przedmiotem sq roboty objQte niniejszE umowE lub projektu jej zmiany w wysoko3ci

5% calo<ci wynagrodzenia brutto wynikajacego z E 3 ust. 1;

za nieprzedloienie poiwiadczonej za zgodno(a z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko6ci 3% calo(ci wynagrodzenia brutto
wynikajQcego z 5 3 ust. 1;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokolci

1,5% catoSci wynagrodzenia brutto wynikajacego z S 3 ust. 1j

12) za nieuzyskanie przez ZamawiajEcego pozwolenia na ui),tkowanie z winy

Wykonawcy w wysokoici 10% wynagrodzenia brutto wynikajecego z 5 3 ust. 1.

Strony zastrzegajE sobie prawo do odszkodowania uzupelniajqce8o przenoszEcego

wysoko3i kar umownych do wysoko3ci rzeczywi6cie poniesionej szkody.

ZamawiajEcy potraci kary umowne, o kt6rych mowa w ust. 1z bie2qcego

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy

wg wfasnego wyooru.

Zaplacenie kary umownej, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy

z obowiqzku dokoriczenia rob6t aniz iadnych innych zobowiAza6 umownych.

Wykonawca wyraia zgode na potrQcenie ewentualnych kar umownych z

wynagrodzenia przysluEujacego za wykonanie przedmiotu umowy-

2.

3.

4.

5.

511
Odbiory

1. Do podstawowych obowiqzk6w zamawiajacego naleiy dokonywanie odbior6w rob6t.

2. odbiory dokonywane beda komisyjnie przez Zamawiajqcego przy udziale inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zglosi w formie pisemnej gotowo3i do odbioru.

Gotowo36 do odbioru koicowego rob6t musi byi potwierdzona przez inspektor6w

nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajqcego o gotowo3ci do odbioru wpisem

do dziennika budowy oraz pismem ztoionym bezpoirednio w siedzibie ZamawiajqceSo

z wyiqczeniem odbior6w, o kt6rych mowa w ust.5 pkt 1) i 2), kt6rych Sotowoaa do

obioru zostanie zgloszona wtasciwemu inspektorowi nadzoru. zgtoszenie gotowoici do

odbioru koricowego powinno bya dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem,

umoiliwiajQcym dokonanie odbioru w terminach okreSlonych umowE na wykonanie

rob6t. Zgloszenie gotowoici do odbioru koficowego przedmiotu umowy uwa2a siq za

niedokonane, w przypadku zloienia niekompletnej dokumentacji powykonawczei lub

niepotwierdzenia tej gotowo6ci przez inspektor6w nadzofu wszystkich bran2.

Dokumentacja powykonawcza powinna byi zlo2ona w siedzibie zamawiajacego

najpdiniej w dniu zgloszenia gotowoici do odbioru kodcowego.

4. Zamawiajqcy w terminie do 7 dni od dnia z8loszenia, o kt6rym mowa w ust. 3, pisemnie

powiadomi Wykonawcq o terminie odbioru rob6t.

5. Ustala sie nastqpujqce rodzaje odbiordw rob6t:



6.

7.

1) odbi6r rob6t zanikajEcych iulegajqcych zakryciu;

2) odbi6r czegciowy;

3) odbi6r koicowy;

4) odbi6r po okresie rQkojmi;

5) odbi6r ostatecznv.

Odbioru robdt zanikajAcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego na pisemny wnjosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru czqSciowego dokonuje sie w celu prowadzenia bieiacych czqSciowych rozliczei.

Dokonanie odbioru czqiciowego nastqpuje na podstawie protokolu czqiciowego

odbioru rob6t sporzadzonego przez Wykonawce, potwierdzonego przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykaz ten sporzQdzany jest na podstawie wycenionego

przedmiaru rob6t i obmiaru rzeczywiScie wykonanych rob6t dla ka2dej jego pozycji. W

przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbie2no<ci w trakcie realizacji rob6t,

162nice sa korygowane przy ostatecznym rozliczeniu rob6t.

8. Odbi6r koicowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajqcego przy udziale

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecno(ci Wykonawcy. lezeli w toku

czynno3ci odbioru zostana stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajacemu przyslugujq

nastqpujace uprawnienia:

1) jeieli wady i usterki nadaje siq do usuniecia - Zamawiajacy odm6wi podpisania

protokolu odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin 14 dni na usuniQcie stwierdzonych

wad, (z kt6rych to czynnoici i ustalefi spisany zostanie stosowny protok6t) po

kt6rym strony ponownie przystqpiE do odbioru;

2) jeieli wady i usterki nie nadajq siq do usuniqcia i uniemoiliwiajq korzystanie z

wykonanych rob6t zgodnie z przeznaczeniem, w6wczas Zamawiajacy moie

odm6wii podpisania protokolu odbioru i:

a) iadaa wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;

b) odstapia od umowy;

c) zlecii wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt

wykonawcy;
- z kt6rych to czynnoici i ustalei spsiany zostanie stosowny protokdlj

3) jeieli wady i usterki nie nadaja siq do usuniecia lecz umo2liwiaja korzystanie z

wykonanych rob6t zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajEcy ma prawo do

podpisania koficowego protokolu odbioru i do odpowiedniego obniienia

wynagrodzenia w zale2no(ci od rodza.iu wad i usterek i stopnia ich istotnosci oraz do

iqdania zaplaty kary z tytutu wadliweSo wykonania umowy r6wnej karze w

wysokoSci 5 % warto6ci brutto przedmiotu umowy, o kt6rej mowa w S 3 ust. 1.

9. Najp6iniej w dniu zlo2enia ZamawiajQcemu pisemnego zgloszenia o gotowoici do

odbioru koficowego, Wykonawca dostarczy do kancelarii ZamawiajEcego kompletnE

dokumentacjQ powykonawczE wraz z niezbqdnymi dokumentami, takimi jal..

1) dziennik budowy;

2) o(wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlanej
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13.

3) dokumentacja powykonawcza zawierajacq informacje o wszystkich zmianach

dokonywanych podczas realizacji rob6t - opisanE, skompletowana izatwierdzonA
przez inspektor6w nadzoru inwestorskiego (zar6wno w wersji papierowej i

elektronicznej w formacie PDF);

4) rozliczenie koicowe przedmiotu umowy z podaniem wykonanych element6w rob6t,

ich ilo6ci oraz wartoici brutto inetto, potwierdzone przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) oiwiadczenie kierownika budowy (rob6t budowlanych) potwierdzone przez

inspektor6w nadzoru inwestorskiego, :e wbudowane wyroby budowlane posiadaty

odpowiednie oznakowanie ,,8" lub ,,CE' wraz z zalEczonE informacjq o wyrobie i

instrukcjE, je2eli byla wymagana. Wyroby budowlane do stosowania w

budownictwie przed dniem l maja 2004 r. muszE posiadai potwierdzenie zgodnoici

wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia;

6) badania techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na uiyte materiatyj

7) dokumenty gwarancyjne wynikajAce z niniejszej umowy sporzadzone w jqzyku

polskim w formie oryginalu przez udzielajEcego gwarancji;

8) pisemna gwarancja na wykonany przedmiot umowy.

9) decyzja o pozwoleniu na uiytkowanie wydanej przez wlaiciwy organ nadzoru

budowlanego,

10) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obejmujEca polo2enie obiektu i

urzedzei infrastruktury na gruncie wraz z potwierdzeniem o zlo2eniu.

Wszystkie dokumenty winny by6 w sporzadzone w jqzyku polskim w formie oryginalu

fub kopii po(wiadczonej ,,zo zgodnoSi z oryginolem" przez kierownika budowy z

konsekwencjami okre6lonymi w ust. 3, z zastrze2eniem pkt 5). Nie zloienie dokumentacji

powykonawczej w wymaganym terminie w kancelarii Zamawiajacego skutkuje

nieskutecznoiciq zlozonego zgloszenia o gotowoSci do odbioru kofcowe8o przedmiotu

Przez odbi6r koicowy rozumie siq podpisanie koicowego protokolu odbioru robot

potwierdzajEcego prawidlowe, zgodne ze sztukQ budowlanq oraz postanowieniami

umowy nalezyte wykonanie wszystkich rob6t wchodzEcych w zakres umowy.

Odbi6r po okresie rQkojmi jest dokonywany przez Zamawiajqcego z udzialem

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez

WykonawcQ zobowiazai wynikajqcych z rqkojmi za wady fizyczne.

Odbi6r ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w

formie protokotu ostatecznego odbioru po usuniqciu wszystkich wad ujawnionych w

okresie gwarancji jako6ci. Zwalnia on Wykonawcq ze wszystkich zobowiazai

wynikajacych z umowy, dotyczQcych usuwania wad.

zmawiajacy wyznaczy termin odbioru ostateczneSo z co najmniej 5 dniowym

wyprzedzeniem, o czym Wykonawca powiadomiony zostanie w formie pisemnej.
14.
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1. Okres gwarancji dla rob6t - wynosi ....

lat liczEc od daty odbioru koiicowego, a okres rekojmi wynosi 5 lat liczEc od dnia

odbioru koicowego rob6t budowlanych oraz zamontowanego wyposaienia (w zakresie

zrealizowanych prac) bez uwag.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany jest do ztoienia dokumentu
gwarancyjnego, kt6rego wz6r stanowi Zalacznik Nr..... do umowy. ZamawiajEcy

zastrzega sobie motliwo3i korzystania z uprawniei wynikajEcych z rQkojmi w okresie

trwania gwarancji.

3. O powstalych wadach lub usterkach w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadomi

Wykonawcq drogq elektroniczn4 na adres e-mail niezwtocznie po

faktycznym powzieciu pelnej informacji na ten temat, celem komisyjnego ich

potwierdzenia i ustalenia terminu ich usuniqcia przez WykonawcQ.

4. Nieusuniqcie przez Wykonawcq wad lub usterek w vvyznaczonym terminie daje

Zamawiajqcemu, niezaleinie od prawa iadania obniienia wynagrodzenia w

odpowiednim stosunku, prawo do zlecenia ich usuniqcia osobie trzeciej na koszt

5, Jeieli z powodu wad, kt6re ujawnia siQ w okresie gwarancji, wystEpia szkody

poniesione przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwiqzane z naprawE tych szk6d.

6. Zamawiajecy moie dochodzii roszczei z tytuiu rekojmi igwarancji tak2e po uplywie

terminu rekojmi, je2eli zglosi wadq przed uplywem tego terminu.

7. Niezaleinie od uprawnief z tytulu gwarancji i rqkojmi, Wykonawca zobowiEzuje siq

do pokrycia w pelnym zakresie koszt6w finansowych poniesionych przez Zamawiajace8o

z tytulu nienale2ytego wykonania przedmiotu umowy przez WykonawcQ/ w tym koszt6w

zlecenia dokonania napraw osobie trzeciej.

013
odstqpienie od umowy

1. ZamawiajEcemu przystuguje prawo odstapienia bez wyznaczania dodatkowego terminu

od niniejszej umowy, gdy:

1) Wvkonawca nie rozpoczEf rob6t budowlanych bez uzasadnionych przyczyn lub

przerwal je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZamawiajAcego zloionego na

oiSmie:

2) Wykonawca nie p.zejal terenu budowy w terminie 7 dni liczqc od daty uplywu

terminu, o kt6rvm mowa w 5 2 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje rob6t budowlanych i przerwa

ta spowodowata op6inienie realizacji rob6t w stosunku do przyjqteSo

ha.monogramu dlu2ej ni2 7 dni;
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4) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowq, dokumentacjA projektowq,

sztukq budowlana lub tei nienaleiycie wykonuje swoje zobowiqzania umowne,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi, przepisami

bhp i przepisami ppoi,

6) stwierdzi, ie Wykonawca op6inia siq z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece,

2e nie jest prawdopodobne :eby zdolalje ukoriczy6 w um6wionym terminie {w my(l

art.635 KC):

7) stwierdzi, 2e Wykonawca zlecil wykonanie przedmiotu umowy lub jego czeici

podwykonawcy bez zgody Zamawiajqcego;

8) w realizacji niniejszej umowy biorE udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy,

wobec kt6rych nie przedlozono zamawiajEcemu zgodnie z niniejsza umowE,

projekt6w um6w lub kopii um6w, zmian do nich albo Zamawiajacy w stosunku do

przedlo2onych przez nich pfojekt6w um6w lub kopii um6w, zmian do nich wyrazil

zastrzeienia lub sprzeciw;

W przypadku odstqpienia od niniejszej umowy Strony obciaiajA nastepujEce obowiEzki

szczeg6lowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzqdzi szczeg6lowy protok6l inwentaryzacji rob6t w toku

wedlug stanu na dziei odstapienja iwyda dokumenty gwarancyjne na warunkach

okreilonych niniejsza umowa na zrealizowany przedmiot umowy, z terminami

gwarancji: liczqc od dnia odstapienia od umowy na okres wskazany w 5 12 ust. 1

niniejszej umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z winy kt6rej nastEpilo odstqpienie od niniejszej umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajAcego odbi6r rob6t przerwanych

oraz robdt zabezpieczajEcych, jeieli odstapienie od niniejszej umowy nastqpilo z

przyczyn, za kt6re Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najp6iniej w terminie 14

dni, usunie z terenu budowy urzqdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

w2nteStone,

ZamawiajQcy ma prawo odstapia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w

przypadkach ustalonych w ust. 1, z konsekwencjamio kt6rych mowa w 0 10 ust. l pkt 1)

umowy. zamawiajacy mo2e skorzysta6 z prawa odstApienia od umowy w terminie do 90

dni po dniu, w kt6rym wystEpily okolicznoici uprawniajace do odstEpienia wymienione

w ust. 1.

W przypadku odstqpienia od umowy przez kt6rAkolwiek ze Stron niezale2nie od tego,

kt6ra ze Stron ponosi odpowiedzialnoSa za przyczyny odstapienia od niniejszej Umowy,

postanowienia umowy odnoszqce sie do gwarancji i rqkojmi pozostajq w mocy mimo

odstApienia od Umowy.

514
zmiany umowy

3.



L. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawt ZamawiajEcy przewiduje moiliwo3i
dokonania zmiany postanowiei niniejszej umowy:

1) w przypadku zmiany lub dodania os6b, o kt6rych mowa w S 6 ust.6 i7 umowy.

Zamawiajacy zaaprobuje kaidq propozycjq jedynie Medy, kiedy kwalifikacje i

zdolnoici proponowanego personelu, bedE takie same lub wyisze ni2 personelu

wymienionego w Wykazie os6b, stanowiacym Zalecznik nr..,.. do umowy, z

zastrzeieniem $ 4 ust. 2 pkt 30;

2) w uzasadnionych przypadkach moina dokonaa zmiany technologii wykonania

element6w rob6t po uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskieBo iwyrazeniu zgody

przez Zamawiajqcego. W przypadku takiej zmiany z inicjatywy Wykonawcy koszt

akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca;

3) w sytuacjach, kt6rych nie moina blo przewidziea w chwili zawarcia umowy, a nie

powstalych z winy Zamawiajacego lub Wykonawcy, Zamawiajqcy dopuszcza

m02liwosa niezrealizowania pelne8o zakresu rob6t wraz z odpowiednim

zmniejszeniem wynagrodzenia umownego na podstawie kosztorysu ofertowego,

stanowiAcego zalAcznik do umowy;

4) ustawowej zmiany podatku od towardw i uslug (VAT), w takim przypadku nie mo2e

ulec zmianie wartoad wynagrodzenia bruttoj zmianie podlega wartoS6 netto;

5) obniienia wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w wyniku zmniejszenia zakresu

rzeczowego rob6t, skr6cenia terminu realizacji umowy, zastosowania zamiennych

rozwiazai, materiat6w iurzadzef uzgodnionych z Zamawiajacym, nie skutkujqcych

podwyiszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

5) w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o kt6rym mowa

wS2ust. l pkt 3 umowy:

a) jeieli umowa nie mo2e bya wykonana w terminie z przyczyn le2qcych po stronie

ZamawiajQcego;

b) w przypadku wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstalych z przyczyn

le2Ecych po stronie ZamawiajEcego;

c) w przypadku nieprzekazania w terminie wynikajqcym z 5 2 ust l pkt l placu

ouoowv:

d) gdy niedotrzymanie pierwotneSo terminu realizacji umowy stanowi

konsekwencje dzialania sil wyiszych niezaleinych od Wykonawcy, nie

stanowiacych jego i podwykonawc6w problem6w

organizacyjnych, kt6rych nie moina bylo przewidziea - Zamawiajqcy dopuszcza

m02liwoSi przedtu2enia terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia

konsekwencji dzialania sily wy2szej. sila wyzsza, o kt6rej mowa wyiej iest to

zdarzenie niezale2ne od Wykonawcy, nie stanowiqce jego problem6w

organizacyjnych kt6rego strony umowy nie mogly przewidziea, kt6remu nie

mogly zapobiec, ani kt6remu nie mogly przeciwdzialai, a kt6re uniemo2liwia

wykonawcy wykonanie w cze(ci lub w calo3cijego zobowiEzania wynikajacego z

niniejszej umowy. Sita wyisza obejmuje w szczeg6lnoici zdarzenia 2ywiolowe;
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e) gdy niedotrzymanie pjerwotnego terminu realizacji umo\ y wynika z istotnych

brak6w lub bled6w w dokumentacji projektowej, r6wnie: tych polegajacych na

niezgodno3ci dokumentacji z przepisami prawa - ZamawiajEcy dopuszcza

moiliwoii przedluienia terminu realizacji umolvy o czas niezbqdny do usuniqcra

brak6w lub biqd6w w dokumentacji projektowejj

f) w przypadku wystepienia okoliczno<ci, kt6rych Strony nie byly w stanie

przewidziea, pomimo zachowania naleiytej starannoaci, majEcych bezpoiredni

wplyw na terminowosa wykonywania rob6t;
g) gdy pomimo wystEpienia Wykonawcy lub ZamawiajEcego o wydanie decyzji

administracyjnej lub warunk6w technicznych lub innego dokumentu

niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy/ w terminie

ustawowym przewidzianym dla danej czynno3ci organ administracji publicznej

lub inna upowa2niona instytucja nie wydala stosownego dokumentu lub decyzji-
tylko w zakresie przedlu2enia terminu realizacji zam6wienia i tylko o okres

trwania tych czynno6ci organ6w administracji publicznej lub instytucji

pfzekraczajEcy termin ustawowo przewidziany dla danej czynno6ci;

h) w przypadku zmiany technologii wykonania element6w rob6t, o kt6rej mowa

w ust. L pkt 3) niniejszego paragrafu,

i) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunk6w atmosferycznych, kt6re

uniemozliwiaja prawidtowE realizacjQ rob6t budowlanych. Fakt ten musi zosta6

potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora koordynatora.

W przedstawionych w ust. l pkt 6 przypadkach, Strony ustalajE nowe terminy realizacji

zam6wienia, z tym, ie maksymalny okres przesuniqcia terminu zakoiczenia realizacji

przedmiotu umowy bqdzie r6wny okresowi przerwy lub przestoju. Przyczyna iokres
przesuniqcia terminu bqdzie musial byi uzasadniony przez Wykonawcq izaakceptowany

przez inspektora nadzoru i ZamawiajEceSo.

zamawiajEcy przewiduje mo2liwo36 wprowadzenia zmian na podstawje art. 144 ust. 1

pkt 2-6 Pzp.

W przypadku koniecznoSci wprowadzenia zmian w umowie, o kt6rych mowa w ust. 1,

zmiana ta musi bva wprowadzona w formie pisemnego aneksu.

gts
ochrona 6rodowiska

Wvkonawca jest zobowiQzany usuwai odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdw

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 - ,,ustawa o

odpadach").
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosa z tytutu konieczno(ci uiszczenia oplat, kar lub

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczQcych ochrony (rodowiska lub przyrody i

przepisach regulujEcych gospodarkq odpadami.

Wvkonawca zobowiqzuje siQ do podjQcia czynno6ci prawnych zmierzajqcych do przejqcia

odpowiedzialnoici z tytulu zobowiEzaf prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, kt6re

mogq bya dochodzone od zamawiajEceSo z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepis6w z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.
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Postanowienia koicowe

Wla6ciwym do rozpoznania spor6w wyniktych na tle realizacji niniejszej umowv jest SEd

Powszechny wla6ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

t77
1. Wykonawca ma Swiadomoii, ii Umowa idane go identyfikujqce podlegajq

udostQpnieniu na podstawie informacji o dostqpie do informacji publicznej oraz

stanowiQ !nformacje publicznQ w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie

do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. L764ze zm.).

2. W sprawach nieunormowanych niniejszE umowE majq zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiefi publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawv z dnia 7 lioca 1994 r. Prawo budowlane.

518
Integralna czqia umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy wraz z zalqcznikami.

519
Tytuty poszczeg6lnych jednostek redakcyjnych umowy stu2E jedynie ulatwieniu korzystania

z umowy i nie ograniczajE, ani w 2aden spos6b nie wplywajq na jej wyktadniq.

$20
Umowe niniejszE sporzEdza sie w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla ka2dej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



zatacznik Nr.,...do umowy
(pieczei Wykonawcy)

tel., faks

DO(UMENT GWARANCYJNY

Nazwa Gwaranta

Adres, tel., faks Gwaranta:

tel. ...,.............,.........,........,...........,....,,., faks

okres udzielonei gwarancji na wykonanie .

.

Gwarant zobowiazuje siQ do bezplatnego uczestniczenia w przegladzie gwarancyjnym

w ustalonym przez Zamawiajqcego terminie przypadajEcym w okresie l tygodnia przed

uplywem terminu gwarancjitj. ....., .... oraz .... miesiqcy.

zakre5 gwiadczef gwarancyjnych obejmuje:

a) naprawq gwarancyjna tj. przwr6cenie przedmiotowi utraconych wla(ciwo(ci

uZytkowych w terminie ustalonym po konsultacji z Wykonawcq i uwzglqdnieniu

motliwo3ci technicznych np. termin dostawy, technologia usuniqcia usterki,

b) zwrot wszelkich dodatkowych koszt6w naprawy poniesionych przez

ZamawiajEcego wskutek zlecenia jej wykonania innemu Wykonawcy w przypadku, gdy

ZamawiajEcy dwukrotnie bezskutecznie wzywal Gwafanta do jej wykonania w okresie

Bwarancji,
c) wymianq wadliwego przedmiotu gwarancji na wolny od wad po dw6ch

bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.

Organizacja obslugi gwarancyjnei,

Gwarant Swiadczenia gwarancy.ine realizowad bqdzie osobiScie.

Gwarant oiwladcza,2e wszelkie czynno3ci okreilone w pkt ll w okresie gwarancji

zobowiqzuje siQ wykonaa bezplatnie.

O terminie przededu gwarancyinego, o kt6rym mowa w pkt I oraz o koniecznoici

wykonania danej naprawy gwarancyjnei zamawiajqcy powiadomi Wykonawce na adres

e-mail ,...............,..,......Jako termin powiadomienia iest traktowany dzieti wyslania

wiadomoSci mailowei przez zamawiajqcego.

Osobq upowainiona w imieniu Zamawiajecego do wystepowania z uprawnieniami w

ramach gwarancji jest...................................

........................... dnia .......................,..

podpisosoby uprawnionej doskladania
o6wiadczei woli w imieniu Wykonawcy

t.

tv.

vt.



Zalqcznik Nr.....do umowy

dnia................

Oawiadczenie Podwykonawcy
o otrzymaniu naleinego wynagrodrenia

Podwykonawca .........

oiwiadcza, ie:

realizowanego na rzecz samodzielnego
warszawa Praga P6lnoc w cato6ci nale2ne

Zespotu Publicznych zaklad6w Lecznictwa Otwartego
wynagrodzenie za wykonana przez niego cze(a rob6t w

izostal w ten sposdb calkowicie 2aspokojony ztytulu podwykonawstwa przy rea iracjiww. zadania;

ww. zaplata wynagrodzenia zostala zrealizowana ,godnie z postanowienisml umowy o
podwykonawstwo nr ..-..-............2 dnia ...-..........-..., w oparciu o fakture nr ............2 dnia ..................i

wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytulu tych platnoScii

w rwiazku z dokonanie zaptaty calo6ci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy z

tvtutu umowy z dnia ....................., Zarnawiajacy nie posiada 2adnych zobowiazan

wobec Podwykonawcy iwszelkie zobowiq?ania zamawiajqcego wzglAdem Podwyko nawcy wygasly.

podpis osoby uprawnionej do skladania

,,,',,,'',,,,',,,,,',,,,,',,,,,,',,,,,,,06Wiadczen WoIi w imieniu
Podwykonawcy

2)

3)


