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1.0 Część ogólna. 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  

 
Opracowanie dokumentacji  budowlanej wielobranżowej. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy projektu przebudowy i rozbudowy części 

pomieszczeń przychodni rodzinnej dla potrzeb Dziennego Oddziału Aktywizacji Seniorów ,  Oddziału 

dziennego psychogeriatrycznego w przychodni przy ul. Otwockiej 1 w Warszawie Praga-Północ. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiot i zakres robót opisano szczegółowo w punkcie 1.1 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe będą polegały na: 

-  zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera przed budynkiem za 

zgodą Inwestora 

-  zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska (co omówiono odrębnie) 

-  zapewnienie ochrony użytkowników budynku 

-  inwentaryzacji powykonawczej 

-  wykonaniu zdjęć robót zakrytych z oznaczeniem daty  

1.4 Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy jest położony przy ul. Otwockiej 1. Aktualne wejście dla użytkowników znajduje się od 

strony ulicy Otwockiej. Parking dla personelu i zaplecze materiałowe można zorganizować od strony ul. 

Kawęczyńskiej. 

1.5 Organizacja robót budowlanych. 

Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, według najnowszego 

poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p.poż oraz poszanowaniem uzasadnionych 

interesów osób trzecich. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi osoby trzecie, 

których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w szczególności uzgodni: 

-  sposób wykorzystania dla potrzeb robót modernizacyjnych terenu pozostającego w dyspozycji 

Inwestora. 

- taki przebieg prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 

nieruchomością 

-  czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy 

-  sposób ruchu pojazdów budowy, który nie zakłuci obsługi komunikacyjnej działek sąsiedzkich i 

korzystania przez pacjentów z usług przychodni. 

1.7 Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

-   utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

-   środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.8 Warunki BHP   

Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz prace towarzyszące stosując obowiązując na terenie 

RP prawo dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
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Przy budynku znajduje się teren, który (za zgodą Inwestora) może być wykorzystany do zlokalizowania 

zaplecza socjalnego i przejściowego składowania materiałów (w ograniczonej ilości, paletowane i 

workowane). Z uwagi na stopień wykorzystania pomieszczeń istniejącego budynku oraz konieczność 

prowadzenia prac instalacyjnych we wnętrzu może nie być możliwości zajęcia pomieszczeń Inwestora na 

potrzeby socjalne pracowników budowy.  

1.10 Warunki organizacji ruchu.   

Warunki organizacji ruchu omówiono szczegółowo w punkcie dotyczącym środków transportu. Sugeruje 

się zorganizowanie dostaw materiałów do wbudowania oraz wywozu materiałów rozbiórkowych od 

strony zaplecza socjalnego, gdzie nie parkują pacjenci i pracownicy przychodni. Realizacja tego postulatu 

wymaga uzgodnienia z aktualnymi użytkownikami tej części parkingu i dojazdu. 

1.11 Ogrodzenie terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodników i jezdni w rejonie budowy ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

-  daszków zabezpieczających nad istniejącym wejściami 

-  wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z którego będzie dokonywany rozładunek 

dostarczanych materiałów i wywóz materiałów rozbiórkowych 

-  zakres robót zabezpieczających należy uzgodnić z wyznaczonym przez Inwestora Inżynierem. 

1.12 Ochrona p.poż. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia należy przyjmować zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę   
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne   
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu   
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu   
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu   
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków   
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej   
45223200-8 Roboty konstrukcyjne   
45262500-6 Roboty murarskie   
45262700-8 Przebudowa budynków   
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie   
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej   
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów   
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych   
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian   
45432110-8 Kładzenie podłóg   
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych   
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie   
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne   

1.14 Określenia podstawowe, definicje i skróty. 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

PZJ – program zapewnienia jakości. 

Projekt – dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

 

2.0 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
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źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Składając materiały na Terenie Budowy nie wolno przeciążać miejscowo stropów. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera . 

3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
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organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4.0 Wymagania dotyczące środków transportu.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów. 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1.1  Roboty budowlane  

Wykonawca zapewni: 

-  wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac w taki, aby pacjenci korzystający z przychodni 

mogli poruszać się bezpiecznie. 

-  zabezpieczenie istniejących okien, parapetów i elementów niepodlegających wymianie lub 

modernizacji przed uszkodzeniem. 

-  zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych 

-  właściwe ogrodzenie i oświetlenie miejsca Robót. 

-  wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposób, aby nie zakłócać poboru 

wody i energii w funkcjonujących gabinetach przychodni. 
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5.2  Roboty rozbiórkowe. 

5.2.1 Zakres robót. 

Rozbiórka ścian działowych wewnętrznych. 

Wykonanie przebić konstrukcyjnych ( w ścianach i stropach) zgodnie z proj. konstrukcyjnym. 

Demontaż drzwi. 

Demontaż grzejników. 

Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego. 

Odbicie istniejących tynków na powierzchniach tego wymagających. 

Zerwanie podłóg. 

Odbicie fragmentów podłoża. 

Usunięcie resztek materiałów klejących z powierzchni nadających się do ponownego ułożenia wykładzin. 

5.2.2 Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Gruz ceglany, warstwy izolacji stropodachu, gruz betonowy, elementy metalowe, kable, osprzęt 

elektryczny, chemia budowlana. 

5.2.3 Sprzęt.  

Łomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciągarki elektryczne. 

5.2.4 Transport. 

Taczki, samochód 

5.2.5 Wykonywanie robót. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie. W razie natrafienia na słabo związane wątki ścian, zakryte 

elementy konstrukcyjne, instalacja pod napięciem należy natychmiast powiadomić projektanta i 

inspektora nadzoru. Telefony do projektanta znajdują się na pierwszej stronie dokumentacji. 

5.2.6 Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i ocenie, czy nie występują zagrożenia 

wynikające z wykonania prac. 

5.2.7 Jednostka obmiaru.  

Metr kwadratowy dla przekuć. 

5.2.8 Odbiór robót. 

Inżynier na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

5.2.9 Podstawa płatności. 

Zapisane w dzienniku budowy m2 policzone do odbioru. 

5.2.10 Przepisy związane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu BHP – Rop. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz.U. nr 13 
poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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5.3 Roboty ziemne.  

5.3.1 Zakres robót. 

Wykonanie wykopów pod projektowaną dobudowę ogrodu zimowego i tarasu zewnętrznego oraz pod 

schody zewnętrzne. 

5.3.2 Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Grunt 

5.2.3 Sprzęt.  

Łomy, kilofy oskardy, szufle, taczki, młot pneumatyczny, ubijarka. 

5.3.4 Transport. 

Wywóz ziemi z wykopu taczką. 

5.3.5 Wykonywanie robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie lub za pomocą minikoparki. W razie natrafienia w terenie na 

niewykazane w dokumentacji kable i rury należy natychmiast powiadomić projektanta i inspektora 

nadzoru. Telefony do projektanta znajdują się na pierwszej stronie dokumentacji. 

Roboty prowadzić zgodnie z posiadaną dokumentacją. Przed przystąpieniem do pracy należy oznaczyć 

przebieg instalacji podziemnych a szczególnie instalacji gazowych i elektrycznych. Roboty w bezpośrednim 

sąsiedztwie instalacji podziemnych prowadzić ręcznie pod stałym nadzorem osób odpowiedzialnych. 

Miejsca w którym prowadzone są roboty ziemne musi być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie 

tablice. Jeśli prace będą prowadzone sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

zagrożenia dostosowaną do użytego sprzętu. Jeśli w trakcie wymiany warstw podbudowy zostaną 

znalezione niewypały lub trudne do zidentyfikowania przedmioty należy teren zabezpieczyć oraz 

powiadomić policję i władze administracyjne. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe należy 

teren zabezpieczyć i powiadomić Urząd Konserwatorski. 

5.3.6 Kontrola jakości. 

Polega na wykonanych prac z dokumentacją.  

5.3.7 Jednostka obmiaru.  

Metr kwadratowy dla powierzchni i metr bieżący dla krawężników. 

5.3.8 Odbiór robót. 

Inżynier na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

5.3.9 Podstawa płatności. 

Zapisane w dzienniku budowy m2  i mb. 

5.3.10 Przepisy związane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu BHP – Rop. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz.U. nr 13 
poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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5.4 Roboty murowe i betonowe.  

5.4.1 Przedmiot . 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania robót murowych i betonowych. 

5.5.2 Zakres robót. 

Wymurowanie ścian zewnętrznych części podziemnej ogrodu zimowego. 

Wymurowanie ścian działowych wewnętrznych. 

5.5.3 Materiały. 

Siatka gięto - ciągniona, pręty ocynkowane do kotwienia, masa samopoziomująca, wylewki betonowe, 
materiały pomocnicze. 

Cegła pełna klasy 15 na zaprawie cem-wap M3 o gr.12cm. 

Stal  kształtowa   S235JR 

Beton konstrukcyjny C30/37 

Stal zbrojeniowa BSt 500;AII 

Styropian izolacyjny, folia PCV, zaprawy elastyczne, siatka zbrojeniowa. 

Tynki renowacyjne, gotowe mieszanki gipsowe, impregnaty, preparaty uszczelniające. 

Chudy beton     C10/12 

Płyty G-k na ruszcie aluminiowym ( zwykłe i wodoodporne) 

5.5.4 Sprzęt. 

Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierujące i murarskie, warstwomierz, 

wilgotnościomierz. 
5.5.5 Transport. 

Na teren Inwestora wjeżdża samochód dostawczy. Rozładunek ręczny i mechaniczny, taczki, wciągarki 
mechaniczne. 

5.5.6 Wykonanie robót. 

Połączenie fragmentów domurowanych ścian z istniejącymi poprzez kotwy ocynkowane osadzane, co 
trzecią warstwę, otynkowanie nowych fragmentów ścian i nadproży. 

Wykonanie otworów standartowych należy realizować w następującej kolejności: 
- wykonanie bruzdy na belkę nadprożową  
- montaż belki nadprożowej 
- połączenie belek nadproża stalowego śrubami  
- wykucie otworu 
- wykonanie posadzek betonowych  
Wykonanie konstrukcji wzmacniających strop pod ściankami działowymi projektuje się od dołu belkami 
stalowymi wg rysunków. 
Wymurowanie ścian działowych w wyznaczonych miejscach. Wyprowadzenie do stropu konstrukcyjnego 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na dźwiękoszczelność. 

Wszelkie prace ingerujące w konstrukcję budynku należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób.  

Wykonanie napraw podłoży, podlewek betonowych, warstw samopoziomujących.  

5.5.7 Kontrola jakości. 

Sprawdzenie jakości betonu i bloczków betonowych należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
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wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów 

stosowanych do zapraw, betonu oraz ustalenie wymaganych recept laboratoryjnych. Konsystencję 

zaprawy sprawdzać metodami opisanymi w normach. Np. metodą stożka pomiarowego. Sprawdzenie 

efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.  

Maksymalna odchyłka pionowa może wynosić do 20mm na wysokości kondygnacji a poziome 

przesunięcie w osiach ścian nad i pod stropem również 20mm. Maksymalne odchylenie od linii prostej 

(wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 20 mm na 10m. Bruzdy i wnęki muszą być wykonywane zgodnie z 

normą PN-B-02002:1999, która określa zakresy ich wymiarów zależnie od grubości ścian.  

Sprawdzenie wykonania nadproży polega na zbadaniu czy użyto profili opisanych w projekcie, czy 

zachowano wymagane długości podparcia, czy dwuteowniki skręcono i oparto w sposób stabilny. 

5.5.8 Jednostka obmiaru 

(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, 

ilość prefabrykatów, ilość profili stalowych 

5.5.9 Odbiór 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

5.5.10 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 

5.5.11 Przepisy związane 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

5.6 Roboty tynkarskie i malarskie. 

5.6.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 
wewnętrznych. 

5.6.2 Zakres 
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Przygotowanie podłoża na istniejących projektowanych ścianach wewnętrznych. 

Wykonanie tynku wewnętrznego na nowych ścianach kategorii IV, gipsowanego. 

Wykonanie tynku wewnętrznego  kategorii IV, cem.-wap. 

Malowanie wnętrz zgodnie z opracowanym projektem. 

5.6.3  Materiały 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnętrzne 
dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej.  

Wymagania stawiane materiałom. 

Spoiwa: 
Cementy portlandzkie zgodne z normą PN-B-19701:1997, nie mogą zawierać stwardniałych grudek. 
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i całkowicie wygaszone. 
Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzały, bez zanieczyszczeń. 
Kruszywa: 
Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych. 
Woda zarobowa: 
Woda pitna (z wyjątkiem mineralnej). Badania wody według normy PN-75/C-04630.  
Niedozwolone jest stosowanie wody o: 
zasoleniu > 500mg/l 
zawartości cukru > 500mg/l 
zawartości siarkowodoru > 20mg/l 

5.6.4  Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

5.6.5 Transport 
Na teren Inwestora wjeżdża samochód dostawczy. Dostawa na placu budowy samochodem i we 
wnętrzach ręczny. 

5.6.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz robotach 
instalacyjnych. 
Wykonanie tynków wewnętrznych kategorii IV, warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany, 
malowanie wewnętrzne ścian farbą renowacyjną wewnętrzną. 

5.6.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
Sprawdzenie wykonania gładzi gipsowej. 
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Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przebarwień 
mogących wynikać ze zmian podłoża i przerw technologicznych. 
Dopuszczalne odchyłki dla : 
tynku surowego o gr 12 mm       -6,+4mm 
tynku surowego o gr 10 mm       -6,+4mm    (wyrównany kielnią) 
tynku pocienionego o gr  5 mm   -6,+4mm 
tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm       -4,+3mm 

5.6.8 Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz. 

5.6.9 Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inżynier. 

5.6.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

5.6.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 -  Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

   Instrukcje i certyfikaty producenta. 

5.7 Ogród zimowy i zadaszenie tarasu zewnętrznego. 

 Ślusarka 

5.7.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażowych  

5.7.2 Zakres 

Wykonanie ogrodu zimowego oraz zadaszenia z balustradą ( konstrukcja aluminiowo-szklana) wytyczne 
pożarowe zawarte na rysunku. 

Wykonanie balustrady przy klatce schodowe. 

Obiór robót montażowych może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 

Prace montażowe należy rozpocząć po wykonaniu okładzin ceramicznych, malowaniu i ułożeniu podłóg. 

5.7.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
Projekcie. 
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Profile i szkło powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją podczas ich 
odbioru na budowie.  

Wymagania stawiane materiałom: 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach.  

5.7.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, gwintownice. 

5.7.5 Transport 

Dostawa - samochodem, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.7.6 Wykonanie robót 

Przygotowanie nawierceń konstrukcji stropów i ścian zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale 
dotyczącym robót murowych. Prace spawalnicze prowadzić poza godzinami pracy przychodni. Elementy 
przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem przedłożonym użytkownikowi przychodni. 
Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z pacjentami należy oszlifować do wymaganego 
normami stopnia dokładności. 

5.7.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 

-  kontroli stabilności mocowania 

5.7.8 Jednostka obmiaru 

Waga zamontowanej ślusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej. 

5.7.9 Odbiór 

Roboty montażowe odbiera Inżynier. 

5.7.10 Podstawa płatności 

Za (mb) i (kg)  zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.7.11 Przepisy związane 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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5.7 Roboty budowlane polegające na układaniu podłóg z PCV 

5.7.1  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na układaniu 
posadzek z PVC w rulonach. 
Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty można wykonywać po: 
-   zakończeniu robót tynkarskich 
-   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 
-   stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +17 ̊C. 
5.7.2 Zakres 
Wykonanie wykładzin podłogowych w miejscach wskazanych w projekcie. 
5.7.3  Materiały 
Wykładzina np. Tarkett Granit lub równoważna w rulonach, sznur spawalniczy, noże do przycinania, 
poziomice, wilgotnościomierze. 
Cechy materiałów powinny być zgodne z odpowiednimi aprobatami.  
5.7.4  Sprzęt 
Zgrzewarki, noże do przycinania, narzędzia do nakładania klejów. 
5.7.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.7.6 Wykonanie robót 
Podłoża pod wykładziny. 
Podłoże powinno być: 
-  równe 
-  niepylące 
-  pozbawione powłok malarskich 
-  bez zatłuszczań i śladów bitumitów 
-  suche (max. wilgotność 3%) 
Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią za pomocą kleju dopuszczonego do montażu wykładzin 
elastycznych. Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o 
temperaturze min. 17̊ ̊ C w celu dopasowania do podkładu. Styk arkuszy łączyć taśmą spawalniczą w 
kolorze uzgodnionym z projektantem. Wykładzinę wywinąć na ścianę i przykleić na wysokość 10cm. W 
przedmiotowej realizacji nie przewiduje się stosowania listwy przypodłogowej. Przed rozpoczęciem 
użytkowania wykładzinę zmyć ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Jeśli zaleca to 
producent podłogę należy pokryć lakierem lub emulsją przeznaczona do konserwacji wykładzin 
elastycznych.  

5.7.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. Sprawdzenie wklęsłych i 
wypukłych naroży. 
5.7.8 Jednostka obmiaru 
(m2) ułożonej wykładziny. 
5.7.9 Odbiór 
Roboty wykładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.7.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
5.7.11 Przepisy związane 
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PN-96 /B-02854 – Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania rozprzestrzeniania 
płomieni po posadzkach. 
PN-75 /B-042270 – Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
BN- 86/ 6701-04  - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 
Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje. 
 
5.8  Stropy podwieszone. 
 
5.8.1  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażowych wykonywanych w 
ramach prac modernizacyjnych prowadzonych na  IIp budynku przychodni. 
5.8.2 Zakres 
Wykonanie montażu stropów podwieszonych w miejscach określonych na projekcie. 
Prace montażowe (za wyjątkiem montażu rusztu) należy rozpocząć po wykonaniu podług i robót 
wykończeniowych. 
5.8.3  Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
Projekcie. 
Typy paneli według opisów na rysunkach. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
5.8.4  Sprzęt 
Elektronarzędzia do wiercenia otworów, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków zawiesia, noże do 
przycinania płyt.  
5.8.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.8.6 Wykonanie robót 
Wieszaki montować, co około 120 cm. Maksymalna odległość wieszaków od ścian 60cm. 
5.8.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
-  kompletacji dostaw. 
-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat. 
-  kontroli grubości i wymiarów zewnętrznych. 
-  kontroli przylegania płyt do konstrukcji. 
-  kontroli równomierności docięć nietypowych płyt. 
-  kontroli rozmieszczenia płyt kolorowych. 
-  kontroli usytuowania nietypowo (w połowie modułu) konstrukcji nośnej. 
-  kontroli przylegania konstrukcji do ścian nośnych. 
-  kontroli, czy przy montażu nie pozostawiono na płytach widocznych zabrudzeń. 
-  kontroli ilości elementów wieszakowych z wymaganiami dostawcy. 
-  kontroli poziomu wykończonej płaszczyzny.  
5.8.8 Jednostka obmiaru 
(m2)  wykonanego montażu. 
5.8.9 Odbiór 
Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.8.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
5.8.11 Przepisy związane 
Montaż sufitów należy prowadzić zgodnie z normą NFP 68-203 1 & 2DTU 58-1 (07.1993, roz. 6-10, str.17 i 
18) 
Aprobata Techniczna ITB, nr AT-15-4290/2000 
Zakład Akustyki ITB, NA- 990/A99 
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Atest Higieniczny PZH : HK/B/1505/01/99 
 
5.9 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa. 
 
5.9.1  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu stolarki 
i ślusarki. 
5.9.2 Zakres 
Wykonanie ślusarki p.poż. drzwiowej określonej w projekcie. 
Wykonanie drzwi określonych w projekcie. 
Wykonanie okien określonych w projekcie. 
Obiór robót montażowych może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace montażowe należy rozpocząć po wykonaniu okładzin ceramicznych, malowaniu i ułożeniu podłóg. 
5.9.3  Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
Projekcie. 
Profile i szkło powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją podczas ich 
odbioru na budowie.  
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 
wymagania zawarte w opisie technicznym.  
5.9.4  Sprzęt 
Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, gwintownice. 
5.9.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.9.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie nawierceń konstrukcji stropów i ścian zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale 
dotyczącym robót murowych. W czasie demontażu istniejącej ślusarki wykonać niezbędne zabezpieczenia 
i nadzorować ruch użytkowników. Elementy przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem 
przedłożonym użytkownikowi. Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z pacjentami należy 
oszlifować do wymaganego normami stopnia dokładności. 
5.9.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
-  kompletacji dostaw 
-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 
-  kontroli stabilności mocowania 
-  kontroli wysokości przegród o symbolu EI ze szczególnym uwzględnieniem szczelności pomiędzy 

stropem konstrukcyjnym i podwieszonym.  
5.9.8 Jednostka obmiaru 
Waga zamontowanej ślusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej. 
5.9.9 Odbiór 
Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.9.10 Podstawa płatności 
Za (mb) i (kg)  zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
5.9.11 Przepisy związane 
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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5.10 Posadzki  gres 

5.10.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażowych. 

5.10.2 Zakres 

Wykonanie posadzek z płyt gresowych na istniejących schodach wewnętrznych w przychodni. 

Odbiór robót montażowych może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 

Prace montażowe należy rozpocząć po wykonaniu okładzin ceramicznych, malowaniu i ułożeniu podłóg. 

5.10.3  Materiały 

− Płytki gresowe  
− Klej do płytek 
− Zaprawa spoinująca 
5.10.4  Sprzęt 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować 
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
 kompozycji klejących,  
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
− poziomice  
− wkładki dystansowe,  
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  
− młotek (500 g),  
− przyrząd montażowy,  
− miara drewniana lub zwijana,  
− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  
− kliny drewniane,  
− klocek do dobijania desek.  
− jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.  
 

5.10.5 Transport 

Dostawa - samochodem, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.10.6 Wykonanie robót 

Przygotowanie nawierceń konstrukcji stropów i ścian zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale 
dotyczącym robót murowych. Prace spawalnicze prowadzić poza godzinami pracy przychodni. Elementy 
przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem przedłożonym użytkownikowi przychodni. 
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Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z pacjentami należy oszlifować do wymaganego 
normami stopnia dokładności. 

5.10.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 

-  kontroli stabilności mocowania 

5.10.8 Jednostka obmiaru 

Waga zamontowanej ślusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej. 

5.10.9 Odbiór 

Roboty montażowe odbiera Inżynier. 

5.10.10 Podstawa płatności 

Za (mb) i (kg)  zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.10.11 Przepisy związane 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.11  Roboty budowlane instalacyjne. 

5.11.1  Instalacje wod-kan. 
 
5.11.1.1  Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania instalacji wod.-kan.  
 
5.11.1.2 Zakres 
Wykonanie instalacji według projektu.  
Wykonanie podłączeń miejscowych do armatury oznaczonej na projekcie.  
Uwagi: 
Prowadząc roboty instalacyjne wymagające miejscowego rozkucia ścian lub przekucia stropów nie wolno 
naruszać takich elementów konstrukcyjnych jak nadproża, wieńce, słupy i podciągi. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Inżyniera dotyczącą lokalizacji i wielkość proponowanych rozkuć.  
Wszystkie instalacje należy wykonywać jako zakryte (obudowane). Ewentualne odstępstwa od tej zasady 
wymagają uzyskania zgody Inżyniera. 
Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 
5.11.1.3  Materiały. 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
projekcie. 
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Rury i kształtki powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją podczas 
ich odbioru na budowie. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
5.11.1.4  Sprzęt. 
Elektronarzędzia do wykuwania bruzd, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków rur. 
5.11.1.5 Transport. 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, taczki, wciągarki mechaniczne. 

5.11.1.6 Wykonanie robót. 
Przygotowanie bruzd zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale dotyczącym robót murowych. 
Prowadzenie pionów i podłączeń według projektu instalacyjnego i rozmieszczenia armatury w projekcie 
modernizacji. 
Zabudowa instalacji płytami g-k lub prowadzenie w wykutych bruzdach i otynkowanie. 
Wykonanie odpowietrzeń zgodnie z dyspozycjami projektantów. 
5.11.1.7 Kontrola jakości robót. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
-  kompletacji dostaw 
-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
-  kontroli szczelności przed zabudowaniem instalacji  
5.11.1.8 Jednostka obmiaru. 
(mb)  i ilość punktów podłączeń. 
5.11.1.9 Odbiór. 
Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
5.11.1.10 Podstawa płatności. 
Za (mb) i punkt podłączeń zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
5.11.1.11 Przepisy związane. 
PN-EN 12056-1:2002        Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.  Część 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 
PN-EN 12056-2:2002        Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 
sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
 PN-EN 12056-3:2002        Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: Przewody 
deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia  
PN-EN 12056-4:2002        Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.Część 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
 
5.11.2 Instalacja centralnego ogrzewania. 
5.11.2.1.  Przedmiot. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
5.11.2.2 Zakres. 
Montaż przewodów i grzejników wg projektu.  
Uwagi. 
Prowadząc roboty instalacyjne wymagające miejscowego rozkucia ścian lub przekucia stropów nie wolno 
naruszać takich elementów konstrukcyjnych jak nadproża, wieńce, słupy i podciągi. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Inżyniera dotyczącą lokalizacji i wielkość proponowanych rozkuć.  
Wszystkie instalacje należy wykonywać jako zakryte (obudowane). Ewentualne odstępstwa od tej zasady 
wymagają uzyskania zgody Inżyniera. 
Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 
5.11.2.3  Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
projekcie. 



- 23 - 

 

Rury i kształtki powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją podczas 
ich odbioru na budowie. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
5.11.2.4  Sprzęt 
Elektronarzędzia do wykuwania bruzd, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków rur. 
5.11.2.5 Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, taczki, wciągarki mechaniczne. 

5.11.2.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie bruzd zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale dotyczącym robót murowych. 
Prowadzenie pionów i podłączeń według projektu instalacyjnego i rozmieszczenia armatury w projekcie 
modernizacji. 
Zabudowa instalacji płytami g-k lub prowadzenie w wykutych bruzdach i otynkowanie. 
Wykonanie odpowietrzeń zgodnie z dyspozycjami projektantów. 
5.11.2.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
-  kompletacji dostaw 
-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
-  kontroli szczelności przed zabudowaniem instalacji  
5.11.2.8 Jednostka obmiaru 
(mb)  i ilość punktów podłączeń 
5.11.2.9 Odbiór 
Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
5.11.2.10 Podstawa płatności 
Za (mb) i punkt podłączeń zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
5.11.2.11 Przepisy związane 
PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody  
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-EN ISO 14683:2000 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
5.11.3 Instalacja wentylacji mechanicznej. 
5.11.3.1.  Przedmiot. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
5.11.3.2 Zakres. 
Montaż przewodów i urządzeń wg projektu. 
Uwagi. 
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Prowadząc roboty instalacyjne wymagające miejscowego rozkucia ścian lub przekucia stropów nie wolno 
naruszać takich elementów konstrukcyjnych jak nadproża, wieńce, słupy i podciągi. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Inżyniera dotyczącą lokalizacji i wielkość proponowanych rozkuć.  
Wszystkie instalacje należy wykonywać jako zakryte (obudowane). Ewentualne odstępstwa od tej zasady 
wymagają uzyskania zgody Inżyniera. 
Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 
5.11.3.3  Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
Projekcie. 
Centrale klimatyzacyjne oraz kanały powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z 
dokumentacją podczas ich odbioru na budowie. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
5.11.3.4  Sprzęt 
Elektronarzędzia do wykuwania bruzd, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków rur. 
5.11.3.5 Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, taczki, wciągarki mechaniczne. 

5.11.3.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie otworów pod kanały zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale dotyczącym robót 
murowych. 
Prowadzenie kanałów według projektu instalacyjnego i rozmieszczenia w projekcie modernizacji. 
Zabudowa instalacji sufitem podwieszonym (panele 60x60cm na ruszcie) lub miejscowa obudowa płytami 
g-k otynkowanymi. 
5.11.3.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
-  kompletacji dostaw 
-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
-  kontroli szczelności przed zabudowaniem instalacji  
5.11.3.8 Jednostka obmiaru 
(mb)  i ilość punktów podłączeń 
5.11.3.9 Odbiór 
Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
5.11.3.10 Podstawa płatności 
Za (mb) i punkt podłączeń zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
5.11.3.11 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Zeszyt 5; 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru i 
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
PN-B-03434 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania; 
PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania; 
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania; 
PN-EN 779+AC Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie; 
PN-EN 13180 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 
przewodów giętkich; 
Warunki techniczne. Dział IV. Rozdział 6. (Dz.U z 2002 r. Nr 75, poz.690) 
 

6.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-  BHP, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-       Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w projekcie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót, Projekcie lub w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach obowiązujących przy 
sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem różnic wynikających z wymiarowania Projektu w 
stanach surowych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 

 

8.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających  - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

b) odbiorowi częściowemu – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

c) odbiorowi końcowemu – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe 

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu) – jest to ocena wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 

Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową 

- Receptury i ustalenia technologiczne 
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- Dziennik budowy i księgi obmiaru 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych  

- Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

- Sprawozdanie techniczne 

- Dokumentację powykonawczą 

- Operat kalkulacyjny 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywanie zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzeniem zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i mniemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, to 
roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach rozliczane są na 
podstawie ilości wykonywanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania 
robót.  
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9.0 Opis sposobu rozliczenia robót. 

9.1. Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego i protokół końcowy po wykonaniu całości robót 
zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. 0  Dokumenty odniesienia. 

10.1 Dokumentacja projektowa. 

Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy przebudowy przychodni do funkcji dziennego oddziału 
aktywizacji seniora przy ul. Otwockiej 1. 

Kosztorysy inwestorskie. 

Przedmiary robót dla zamówień publicznych. 

10.2 Dokumenty budowy. 

10.2.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, daty 
zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje 
Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność 
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące 
czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

10.2.2 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

10.2.3 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 
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- zdjęcia inwentaryzacyjne. 

10.2.4 Inwentaryzacja powykonawcza . 

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi przepisami. 

10.2.5 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym z datownikiem, lub 
aparatem analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane (min.300 dpi) w profesjonalnym 
zakładzie. Dokument ten Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek 
fotograficznych. 

10.2.6 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 

Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 

10.2.7 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.2.8 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 

Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnie 
z wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 
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