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1.0 Czesc ogodlna.

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejgcych pomieszczern do funkcji call-centre w budynku
Przychodni przy ulicy Radzyminskiej 101/103 w Warszawie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiot i zakres robét opisano szczegétowo w punkcie 1.1

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe bedg polegaty na:

- zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej dziatce
inwestora za jego zgoda

- zapewnieniu warunkéw BHP i ochrony srodowiska ( co omdéwiono odrebnie)

- zapewnienie ochrony uzytkownikéw budynku

- inwentaryzacji powykonawczej

- wykonaniu zdje¢ robdt zakrytych z oznaczeniem daty

1.4 Informacje o terenie budowy.

Teren budowy jest potozony przy ul. Radzyminskiej 101/103. Aktualne wejscie dla uzytkownikéw znajduje

sie od strony ulicy dojazdowej Radzyminskiej. Dziatka jest ogrodzona.

1.5 Organizacja robot budowlanych.

Roboty powinny by¢ zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, wedtug najnowszego

poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p.poz oraz poszanowaniem uzasadnionych

intereséw 0so6b trzecich.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji dziatajgcych w budynku, na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych

urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie

Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wfadze oraz

bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

dziatajgcych w budynku, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym powiadomi osoby trzecie,

ktdérych uzasadniony interes prawny mogg narusza¢ prowadzone prace a w szczegélnosci uzgodni:

- sposéb wykorzystania dla potrzeb robét modernizacyjnych ogrodzonego terenu pozostajgcego w
dyspozycji Inwestora.

- taki przebieg prac, aby nie ograniczaly one praw sgsiadéw do swobodnego dysponowania
nieruchomoscia

- czas prowadzenia prac w swieta i inne dni wolne od pracy

- sposéb ruchu pojazdéw budowy, ktéry nie zaktuci obstugi komunikacyjnej dziatek sgsiedzkich i
korzystania przez pacjentéw z ustug przychodni.

1.7 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania Robdét Wykonaweca bedzie:

- utrzymywacé Teren Budowy i sgsiadujgca z nim przestrzen w czystosci.

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢

zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej.

1.8 Warunki BHP

Wykonawca bedzie prowadzit wszystkie Roboty oraz prace towarzyszace stosujgc obowigzujac na terenie

RP prawo dotyczgce zachowania warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wokoét budynku znajduje sie ogrodzony teren, ktéry (za zgoda Inwestora) moze by¢ wykorzystany do

zlokalizowania zaplecza socjalnego i przejsciowego sktadowania materiatéw. Z uwagi na stopien

wykorzystania pomieszczen istniejgcego budynku oraz konieczno$é prowadzenia prac instalacyjnych we
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wnetrzu moze nie by¢é mozliwosci zajecia pomieszczen Inwestora na potrzeby socjalne pracownikéw

budowy.

1.10 Warunki organizacji ruchu.

Warunki organizacji ruchu oméwiono szczegétowo w punkcie dotyczagcym srodkdéw transportu. Sugeruje sie

zorganizowanie dostaw materiatéw do wbudowania oraz wywozu materiatéw rozbiérkowych od strony

poétnocnej budynku, gdzie nie parkujg pacjenci i pracownicy przychodni. Realizacja tego postulatu wymaga

uzgodnienia z aktualnymi uzytkownikami tej czesci parkingu i dojazdu.

1.11 Ogrodzenie terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne

do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodnikéw i jezdni w rejonie budowy ze szczegélnym uwzglednieniem:

- daszkow zabezpieczajgcych nad istniejgcym wejsciami

- daszkéow zabezpieczajgcych w przypadku uruchomienia tymczasowego wejscia od strony
ogrodzonego ogrodu

- wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z ktérego bedzie dokonywany roztadunek
dostarczanych materiatéw i wywdéz materiatéw rozbiérkowych

- zakres robdt zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z wyznaczonym przez Inwestora Inzynierem.

1.12 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia.

Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamodwienia nalezy przyjmowaé zgodnie ze Wspdlnym
Stownikiem Zamowien:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45324000-4 Tynkowanie

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie



45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.14 Okreslenia podstawowe, definicje i skréty.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej

dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

PZ) — program zapewnienia jakosci.

Termomodernizacja — przedsiewziecie budowlane (zesp6t usprawnien ingerujgcych w strukture budowlana
i instalacyjng) zaktadajgcg poprawe parametréow energetycznych obiektu a przede
wszystkim racjonalizacje zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i wodna.

Projekt — dokumentacja, stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych.

2.0 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z

danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadajgc

materiaty na Terenie Budowy nie wolno przecigza¢ miejscowo stropow.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4.0 Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie



wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow.

Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a

takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i

Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda

wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,

projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub

przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedy oparte na

wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robdt, rozrzuty

normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda

wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac adaptacyjnych istniejacych

pomieszczen do funkcji call-centre w przychodni przy ul. Radzyminskiej 101/103.

Wykonawca zapewni:

- wykonanie zabezpieczen odgradzajacych miejsce prac w taki, aby pacjenci korzystajgcy z przychodni
mogli poruszac sie bezpiecznie.

- zabezpieczenie istniejgcych okien parapetéw i elementédw nie podlegajacych wymianie lub
modernizacji przed uszkodzeniem.

- zabezpieczenie sasiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych

- wiasciwe ogrodzenie i oswietlenie miejsca Robét.

- wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposdb, aby nie zaktécac poboru

wody i energii w funkcjonujgcych gabinetach przychodni.



5.3 Roboty rozbiérkowe.
5.3.1 Zakres robot.

Demontaz istniejgcych drzwi wskazanych w projekcie.

Rozbidrki fragmentéw scian dziatowych w miejscach okreslonych w projekcie.

Uwaga przed rozbidérka scian zwigzang z poszerzaniem lub zmiang lokalizacji drzwi Wykonawca poleci
zatozenie projektowanych nadprozy i wyznaczy osobe uprawniong do nadzoru catego przebiegu tych prac.
Demontaz istniejgcego osprzetu elektrycznego.

Demontaz osprzetu sanitarnego.

Skucie glazury i terrakoty.

Odbicie istniejgcych tynkdéw na powierzchniach tego wymagajacych.

Zerwanie podtég z PCV

Odbicie fragmentéw podtoza.

Usuniecie resztek materiatow klejgcych z powierzchni nadajgcych sie do ponownego utozenia wyktadzin.
Demontaz nieczynnych rur i przewodoéw

5.3.2 Materiaty pochodzace z rozbidrki.

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, elementy metalowe, kable, osprzet sanitarny i elektryczny,
chemia budowlana.

5.3.3 Sprzet.
tomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciggarki elektryczne.

5.3.4 Transport.
Samochdd wywrotka. Odwiezienie materiatdw odpadowych na odpowiednie sktadowiska a drewna do
fumigacji.

5.3.5 Wykonywanie robét.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie. W razie natrafienia na stabo zwigzane watki $cian, zakryte
elementy konstrukcyjne, instalacja pod napieciem nalezy natychmiast powiadomic projektanta i inspektora
nadzoru. Telefony do projektanta znajdujg sie na pierwszej stronie dokumentacji.

5.3.6 Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i ocenie, czy nie wystepujg zagrozenia wynikajace
z wykonania prac.

5.3.7 Jednostka obmiaru.

Metr kwadratowy dla przekug, ilosci sztuk dla drzwi i elementéw armatury.
5.3.8 Odbidr robét.

Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

5.3.9 Podstawa ptatnosci.

Zapisane w dzienniku budowy m? i sztuki policzone do odbioru.

5.3.10 Przepisy zwigzane.

Szczegbtowe przepisy z zakresu BHP — Rop. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz.U. nr 13

poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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5.4 Roboty murowe.

5.4.1 Przedmiot .

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania robét murowych.

5.4.2 Zakres robét.

Wymurowanie $cian dziatowych.

Wykonanie napraw podtozy, podlewek betonowych, warstw samopoziomujgcych.

Wykonanie warstw uszczelniajgcych w pomieszczeniach sanitarnych.

Potozenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach.

5.4.3 Materiaty.

Scianki w lekkiej zabudowie g-k, np. Rigips, gr. 12-15 cm, stal ST3 SX, siatka gieto - ciaggniona, prety
ocynkowane do kotwienia, masa samopoziomujgca, wylewki betonowe, materiaty pomocnicze.
Zamurowania istniejgcych otwordow z bloczkdw gazobetonowych.

Tynki renowacyjne, gotowe mieszanki gipsowe, impregnaty, preparaty uszczelniajace.

5.4.4 Sprzet.

Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgce i murarskie, warstwomierz,
wilgotnosciomierz.

5.4.5 Transport.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, taczki, wciggarki mechaniczne.

5.4.6 Wykonanie robdt.

Przemurowania otwordw drzwiowych. Domurowanie $cian w zwymiarowanych miejscach dla uzyskania
oparcia dla nadprozy, potaczenie fragmentéw domurowanych $cian z istniejgcymi poprzez kotwy
ocynkowane osadzane, co trzecig warstwe, otynkowanie nowych fragmentdéw Scian i nadprozy.
Zamurowania otwordw istniejgcych z otynkowaniem i kotwieniem jak opisano wyze;j.

Wymurowanie $cian dziatowych w wyznaczonych miejscach. Wyprowadzenie do stropu konstrukcyjnego
ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na dzwiekoszczelnosé.

Wykuwac gniazda pod jedng z belek, po ustabilizowaniu i osadzeniu, wykuwa¢ gniazda pod drugg belke.
Nastepnie belki skreci¢ srubami, osiatkowad i otynkowac. Zwrdci¢ uwage, aby oparte korice miaty dtugos¢
30 cm.

Wszelkie prace ingerujgce w konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob.
Wykonanie napraw podtozy, podlewek betonowych, warstw samopoziomujgcych.

Miejsce napraw odkurzy¢, zaimpregnowac. Usungc nienosne fragmenty podtoza. Wylewki cienisze niz 3.5
cm zbroic siatka.

Wykonanie warstw uszczelniajgcych w pomieszczeniach sanitarnych. Podtoze pod ptytki zaimpregnowac
gotowym preparatem np. f-my ,Sopro”.

Potozenie ptytek w wyznaczonych miejscach.

5.4.7 Kontrola jakosci.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw betonowych nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapiséw

w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatow
stosowanych do zapraw, betonu oraz ustalenie wymaganych recept laboratoryjnych. Konsystencje
zaprawy sprawdza¢ metodami opisanymi w normach. Np. metodg stozka pomiarowego. Sprawdzenie
efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw.

Maksymalna odchytka pionowa moze wynosi¢ do 20 mm na wysokosci kondygnacji a poziome
przesuniecie w osiach $cian nad i pod stropem réwniez 20mm. Maksymalne odchylenie od linii prostej
(wybrzuszenie) 5mm i nie wiecej niz 20 mm na 10m. Bruzdy i wneki muszg by¢ wykonywane zgodnie z
normg PN-B-02002:1999, ktéra okresla zakresy ich wymiardw zaleznie od grubosci Scian.

Sprawdzenie wykonania nadprozy polega na zbadaniu czy uzyto profili opisanych w projekcie, czy
zachowano wymagane dfugosci podparcia, czy dwuteowniki skrecono i oparto w sposdb stabilny.

5.4.8 Jednostka obmiaru
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(m3) muru - nowego i uzupetnianego, (mz2) scianek dziatowych, ilos¢ wypetnien akustycznych i cieplnych,
ilos¢ prefabrykatow, ilos¢ profili stalowych

5.4.9 Odbidr

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

5.4.10 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (mzi ms), po odbiorach poszczegdlnych robét.

5.4.11 Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

5.5 Roboty tynkarskie i malarskie.

5.5.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt. 1.8.2

5.5.2 Zakres

Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach wewnetrznych.
Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach zewnetrznych.

Odkucie stabo zwigzanych fragmentow tynkdw wewnetrznych.

Wykonanie tynku wewnetrznego- renowacyjnego kategorii IV, gipsowanego.
Malowanie wnetrz zgodnie z opracowanym projektem.

5.5.3 Materiaty
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnetrzne

dajace powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej.

Wymagania stawiane materiatom.

Spoiwa:

Cementy portlandzkie zgodne z normg PN-B-19701:1997, nie mogg zawierac stwardniatych grudek.
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i catkowicie wygaszone.

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzaty, bez zanieczyszczen.

Kruszywa:

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych.

Woda zarobowa:

Woda pitna (z wyjatkiem mineralnej). Badania wody wedtug normy PN-75/C-04630.

Niedozwolone jest stosowanie wody o:

zasoleniu > 500mg/I

zawartosci cukru > 500mg/I
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zawartosci siarkowodoru > 20mg/|

5.5.4 Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i

wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5.5.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.5.6 Wykonanie robdt

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonanie tynkdw wewnetrznych kategorii IV, warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi sciany,
malowanie wewnetrzne $cian farbg renowacyjng wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki

5.5.7 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowgq i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotéw odbioréow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

Badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

Sprawdzenie wykonania gtadzi gipsowej.

Sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robét malarskich ze szczegélnym uwzglednieniem kontroli przebarwien
mogacych wynikac ze zmian podtoza i przerw technologicznych.

Dopuszczalne odchytki dla :

tynku surowego o gr 12 mm -6,+4mm

tynku surowegoo gr1l0 mm  -6,+4mm (wyréwnany kielnig)

tynku pocienionegoo gr 5 mm -6,+4mm

tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm -4,+3mm

5.5.8 Jednostka obmiaru

(m?) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

5.5.9 Odbiér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
5.5.10 Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

5.5.11 Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta.

5.7 Roboty budowlane polegajace na uktadaniu podtég z PCV i wyktadziny dywanowej

5.7.1 Przedmiot

- 13-



Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na uktadaniu posadzek
z pev z rolki oraz wyktadziny dywanowe;j.

Warunki przystgpienia do robot.

Roboty mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robot tynkarskich

- catkowitym zakonczeniu robdét instalacyjnych

- stwierdzeniu, ze temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +17 C.

5.7.2 Zakres

Wykonanie wyktadzin podtogowych w miejscach wskazanych w projekcie.

5.7.3 Materiaty

Wyktadzina np. Tarkett lub réwnowazna w panelach, sznur spawalniczy, noze do przycinania, poziomice,
wilgotnosciomierze.

Cechy materiatow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi aprobatami.

5.7.4 Sprzet
Zgrzewarki, noze do przycinania, narzedzia do naktadania klejéw.

5.7.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.7.6 Wykonanie robot

Podtoza pod wyktadziny.

Podtoze powinno byc¢:

- réwne

- niepylace

- pozbawione powtok malarskich

- bez zattuszczan i sladéw bitumitéw

- suche (max. wilgotnos¢ 3%)

Wyktadzine nalezy przykleié¢ catg powierzchnig za pomoca kleju dopuszczonego do montazu wykfadzin
elastycznych. Luzno roztozone arkusze powinny pozostac przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze
min. 17 C w celu dopasowania do podktadu. Styk arkuszy taczy¢ tasma spawalnicza w kolorze uzgodnionym
z projektantem. Wyktadzine wywingc¢ na sciane i przyklei¢ na wysokos¢ 10cm. W przedmiotowej realizacji
nie przewiduje sie stosowania listwy przypodtogowej. Przed rozpoczeciem uzytkowania wyktadzine zmy¢
cieptg wodg z dodatkiem niewielkiej ilosci detergentu. Jesli zaleca to producent podtoge nalezy pokry¢
lakierem lub emulsjg przeznaczona do konserwacji wykfadzin elastycznych.

5.7.7 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
wyktadzin z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatdw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie ciggtosci spawow, zgodnosci wzordw i kolorystyki z dokumentacjg. Sprawdzenie wklestych i
wypuktych narozy.

5.7.8 Jednostka obmiaru

(m?) utozonej wyktadziny.

5.7.9 Odbidr

Roboty wyktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

5.7.10 Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

5.7.11 Przepisy zwigzane

PN-96 /B-02854 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania rozprzestrzeniania
ptomieni po posadzkach.

PN-75 /B-042270 — Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.
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BN- 86/ 6701-04 - Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje.

5.9 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa.

5.9.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu stolarki
i Slusarki.

5.9.2 Zakres

Wykonanie drzwi okreslonych w projekcie.

Obidr robdt montazowych moze nastgpi¢ po wykonaniu wymaganych préb technicznych.

Prace montazowe nalezy rozpoczgé po wykonaniu oktadzin ceramicznych, malowaniu i utozeniu podtog.
5.9.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do montazu musi by¢ wykonana $cisle wedtug wskazéwek Inzyniera zawartych w
Projekcie.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spetniaé
wymagania zawarte w opisie technicznym.

5.9.4 Sprzet
Elektronarzedzia do wiercenia, narzedzia do faczenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, gwintownice.

5.9.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.9.6 Wykonanie robdt

Przygotowanie nawierceni konstrukcji stropdw i $cian zgodnie z zasadami omdéwionymi w rozdziale

dotyczacym robdt murowych. W czasie demontazu istniejgcej slusarki wykonac niezbedne zabezpieczenia i

nadzorowac ruch uzytkownikéw. Elementy przygotowane na warsztacie montowac zgodnie z planem

przedtozonym uzytkownikowi. Wszystkie elementy, ktére pozostajg w kontakcie z pacjentami nalezy

oszlifowa¢ do wymaganego normami stopnia doktadnosci.

5.9.7 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez badanie:

- kompletacji dostaw

- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat

- kontroli doktadnosci potaczen i szlifowania

- kontroli stabilnosci mocowania

- kontroli wysokosci przegrod o symbolu El ze szczegdlnym uwzglednieniem szczelnosci pomiedzy
stropem konstrukcyjnym i podwieszonym.

5.9.8 Jednostka obmiaru

Waga zamontowanej slusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej.

5.9.9 Odbiér

Roboty montazowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

5.9.10 Podstawa ptatnosci

Za (mb) i (kg) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

5.9.11 Przepisy zwigzane

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.10 Wyposazenie.
5.10.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét montazowych wyposazenia.
5.10.2 Zakres

Montaz urzadzen wg specyfikacji dostarczonej przez dostawce.
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Wykonanie elementéw wyposazenia na zamdwienie i mebli gotowych zgodnie z projektem wnetrz.

Prace montazowe nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszelkich prac budowlanych lub w ich trakcie jesli
wymaga tego specyfika urzadzen.

5.10.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do montazu musi by¢ wykonana $cisle wedtug wskazéwek Inzyniera zawartych w
Projekcie.

Elementy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci kompletacji z dokumentacjg podczas ich
odbioru na budowie.

Wszystkie materialy muszg spetniaé wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spetniaé
wymagania zawarte w opisie technicznym.

5.10.4 Sprzet
Elektronarzedzia do wiercenia, narzedzia do tgczenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, gwintownice.

5.10.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.10.6 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Elementy przygotowane na warsztacie montowac zgodnie z planem przedtozonym uzytkownikowi.
Wszystkie elementy, ktdre pozostajg w kontakcie z pacjentami nalezy oszlifowa¢ do wymaganego normami
stopnia doktadnosci.

5.10.7 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez badanie:
- kompletacji dostaw

- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat

- kontroli doktadnosci potgczen i szlifowania

- kontroli stabilnosci mocowania

- kontroli wysokosci przegréd.

5.10.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnia zamontowanych elementdw / ilo$¢ sztuk elementdw gotowych.
5.10.9 Odbidr
Roboty montazowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

5.10.10 Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac / iloé¢ sztuk elementéw gotowych
oraz zapisami w dzienniku budowy.

5.10.11 Przepisy zwigzane

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6.0 Kontrola, badania i odbiér wyrobdw, oraz robot budowlanych.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robat,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.
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Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢é materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie

wyltgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowsq i

ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji

Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.0 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w projekcie.
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Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie, Projekcie lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Wykonawca dokona okreslenia ilosci robdt (obmiary) i materiatéw na zasadach obowigzujgcych przy
sporzadzaniu kosztoryséw nakfadczych z uwzglednieniem rdéznic wynikajgcych z wymiarowania Projektu w
stanach surowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8.0 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
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Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robodt z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

Kontrola zgodnosci zdjeé¢ inwentaryzacyjnych opisanych w punkcie 8.3.1 ust. 13 pod wzgledem ich
zgodnosci ze stanem faktycznym.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

13. Fotografie robot ulegajgcych zakryciu zawierajgce date i dokumentujgce fazy wykonywania Roboét.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koricowy.

ounkwn

Odbidr korncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie , Odbior wstepny Robot”.

9.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
9.1. Ustalenia Ogdlne.

Podstawga pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. 0 Dokumenty odniesienia.

10.1 Dokumentacja projektowa.

Projekt adaptacji istniejgcych pomieszczen do funkcji call-centre na 2 pietrze w budynku Przychodni przy
ul. Radzyminskiej 101/103 w Warszawie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robot dla zamoéwien publicznych.
Ramowe zatozenia realizacyjne.
10.2 Dokumenty budowy.

10.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robét, przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzania
wstrzymania Robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych
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(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét, dane dotyczgce jakosci materiatéw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badani z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

10.2.2 Rejestr Obmiardw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

10.2.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

10.2.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- zdjecia inwentaryzacyjne.

10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza .

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowigzany odrebnymi przepisami.

10.2.6 Zdjecia inwentaryzacyjne.

Wykonawca zrobi zdjecia inwentaryzacyjne poszczegoélnych faz wykonywanych robét ze szczegdlnym
uwzglednieniem robét zakrytych. Zdjecia nalezy wykonac¢ aparatem cyfrowym z datownikiem, lub aparatem
analogowym, z ktérego zdjecia zostang zdigitalizowane (min.300 dpi) w profesjonalnym zaktadzie.
Dokument ten Wykonawca przekaze na nosniku elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek
fotograficznych.

10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne.

Normy zwigzane okreslono w rozdziale nr 5 dotyczagcym wykonania robét.

10.2.8 Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.2.9 Przekazanie Dokumentéw Budowy Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu prac Dokumenty Budowy zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z
wykazem sporzgdzonym na podstawie stosownych przepisow.

11.0 Prace towarzyszace.

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza.

11.2 Zdjecia inwentaryzacyjne.

11.3 Prace zabezpieczajgce.

Opracowat mgr inz. arch. Alicja Wegrzyn
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